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Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: 12.273.14.2022)

Wersja po modyfikacjach z dnia 12.09.2022

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta dnia ... r., pomiedzy:
Powiatem Bilgorajskim reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Bilgoraju przy
ul. Tadeusza KoSciuszki 94, 23-400 Bitgoraj w imieniu, ktorego dziataja:

przy kontrasygnacie .............

NIP 9181993847

REGON 950369014

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”

a

*gdy kontrahentem jest spo6tka akcyjna:

spotka pod firma ,,..." z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) cereennennenennn (Wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego

Rejestru Sadowego pod numerem KRS ........... SNIP e , REGON ..oovvieiieeiieieeies ,
kapitat zaktadowy .............. zt wptacony w catos$ci, zwang dalej ,, Wykonawcg”,
reprezentowang przez .......... 1/reprezentowang przez ... dzialajacg/-ego na podstawie

petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotka pod firma ,,..."” z siedzibg w ... (wpisac¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ........... yNIP i , REGON ....cooeviiiiriviin e, , Zwang dalej
»Wykonawca”, reprezentowang przez .......... 3 /reprezentowang przez ... dzialajacg/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatagcznik do umowy#,

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spotki.

3Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petniaca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.

4Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spoiki.
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*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzacg/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedzibg
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ......ccccueinn (wpisa¢ adres), NIP
............... , REGON .............,, ZzZwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez

... dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy>,
wspo6lnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje

Strony przyjmuja nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

a) Inwestycja - zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamoéwienia publicznego
ktérego zakres okreslono w § 1 umowy;

b) Okno ptlatnicze - dzien roboczy, w ktorym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze
sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskow o wyptate, sktadanych przez
beneficjentow Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datg danego okna
ptatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna ptatnicze.
Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;

c) Program/Fundusz Polski tad- Rzagdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych ustanowiony Uchwatg RM;

d) Uchwala RM - uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.
w sprawie utworzenia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych;

e) Regulamin BGK - regulamin, o ktorym mowa w § 11 uchwaty RM, okre$lajacy
szczegblowy tryb i sposdb skiladania wnioskéw o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym
przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrow
(ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrow
(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.).

f) Promesa - dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem
z Programu oraz zawierajacy zobowigzanie do przekazania Zamawiajgcemu srodkow
pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami
Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r.
o zmianie ustawy o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw;

g) BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;

h) Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na Kktérej zamieszczane
sg informacje i ogloszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory
i formularzy dokumentéw; adres strony: www.bgk.pl;

SJezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4

umowy;
STWIiORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
o ktérych mowa w § 1 ust. 5 pkt 3 umowy.

k) Udzial wlasny - udziat wlasny zamawiajacego przeznaczony na realizacje Inwestycji

D)

stanowigcy 10 % wynagrodzenia wykonawcy, lecz nie wiecej niz 1.775.000,00 zi,
wynikajgcy z wniosku o dofinansowanie.

Wkiad wlasny - kwota stanowigca sume udziatu wtasnego oraz kwoty
przekraczajgcej taczna kwote przewidywanej wartosci inwestycji wskazanej we
wniosku o dofinansowanie z Programu Polski tad.

Oswiadczenia Stron
Strony oswiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamo6wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien
publicznych.
Zamawiajacy os$wiadcza, Zze niniejsze postepowanie wspoétfinansowane jest
z Rzadowego Funduszu Polski tad ,Program Inwestycji Strategicznych” oraz
Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty
ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:
a) Uchwale RM;
b) Regulaminie BGK.
Strony o$wiadczaja, Ze bedac Swiadomymi treSci dokumentéw wskazanych w ust. 3
lit a) i b) godza sie na zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane
w niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 lita) i b).
Strony o$wiadczaja, ze zasady wyplaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej
umowie nie beda podlegaty zmianom, ktére bylyby niezgodne z dokumentami
wskazanymi w ust. 3 lita) i b).
Dziatajac na podstawie § 7 ust. 5 uchwaty RM Strony ustalaja, ze Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji w cze$ci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate lub wyplaty
dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstepnej Promesy, a Wykonawca
o$wiadcza, ze posiada odpowiednig zdolno$¢ ekonomiczng i Srodki, niezbedne do
wykonania zamodwienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie
poprzedzajacym otrzymanie wynagrodzenia lub jego czesci.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamo6éwienie publiczne pn.:
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,Przebudowa i rozbudowa powiatowej krytej ptywalni w Bitgoraju - etap I".

2. Opis inwestycji w zakresie wspoétfinansowanym ze sSrodkéw Funduszu Polski t.ad:
Jedyna kryta ptywalnia w Bilgoraju z 1988 r. zostanie rozbudowana o nowoczesng hale
basenowa zawierajaca cze$¢ rekreacyjna. Jest to jedyna kryta ptywalnia w powiecie
bitgorajskim liczagcym ponad 100 tys. mieszkancéw zamieszkujacych14 gmin. Wybudowana
w | etapie hala basenu rekreacyjnego o pow. uzytkowej 1322 m2 zawiera¢ bedzie w
szczegblnosci: - baseny rekreacyjne o powierzchni lustra wody 302m2 wyposazone m. in.
w masaze podwodne i powietrzne, sztuczng rzeke, basen do nauki ptywania i brodzik dla
najmtodszych - zjezdzalnie wodne o dtugosciach ok. 90 i 60 mb - wanny jacuzzi - podbasenie
z wyposazeniem technologicznym - instalacje kanalizacyjne i wodociggowe - instalacje i
urzadzenia: zaopatrzenia w ciepto w tym OZE, techniki wentylacyjnej, elektroenergetyczne,
teletechniczne i informatyczne - elementy zagospodarowania terenu: parkingi, chodniki,
prace przygotowawcze, usuniecia nawierzchni, ogrodzen, wycinka zieleni - przektadki
uzbrojenia w terenie i projektowane uzbrojenie - niezbedne dostosowania w tym
urzadzenia specyficzne dla sposobu uzytkowania obiektu, wyposazenie i rozwigzania
techniczne umozliwiajace oddanie obiektu etapu I do uzytkowania. Celem inwestycji jest
poprawa jakosci zycia i zdrowia mieszkancéw powiatu bilgorajskiego, a takze zwiekszenie
aktywnosci spotecznej oraz atrakcyjnosci miasta i regionu. Bitgoraj to obszar rozwoju i
koncentracji funkcji spoteczno-gospodarczych powiatu. W skali wojewddzkiej miasto
$rednie tracgce funkcje spoteczno-gospodarcza. Rozbudowa ptywalni wzmocni potencjat
rozwojowy miasta, powiatu, regionu. Pozytywne oddzialywanie inwestycji ma charakter
ponadlokalny. W 2021 roku zostalo zlecone opracowanie pelnozakresowe;j,
pelnobranzowej i kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ktéra zostanie
ukonczona w maju 2022 r. Nowa hala basenowa bedzie mogta funkcjonowaé w czasie,
realizacji Il etapu (nieobjetego wnioskiem) polegajacego na przebudowie istniejacej hali
basenu z niecka 12x25m i pozostatym zapleczem. Docelowo z atrakcji basenu bedzie mogto
korzysta¢ jednocze$nie nawet 125 osob, czyli wiecej o 92 niz obecnie. Obiekt bedzie
dostosowany do wymogéw oséb ze szczegblnymi potrzebami: niepetnosprawnych,
seniorow, rodzin z matymi dzie¢mi. W rezultacie obu etapéw powstanie obiekt o tgcznej
powierzchni uzytkowej ok. 3760 m2 z powierzchnig lustra wody ok. 623 m2. Ptywalnia
bedzie plywalnig publiczna z mozliwoscia pobierania optat z wykorzystaniem ESOK.
Ptywalnia bedzie mogta realizowa¢ takze zadanie poprawy kondycji os6b, ktérych stan
zdrowia pogorszyt sie w czasie pandemii COVID-19. Realizacja inwestycji jest
komplementarna z inwestycjami w sport i rekreacje realizowanymi obok basenu. Projekt
spetnia oczekiwanie strony spotecznej a jego zrealizowanie wypetni wskazane cele Strategii
Rozwoju Wojewddztwa Lubelskiego do 2030 r.

Zakres podstawowy Sswiadczenia wykonawcy obejmuje wykonanie Etapu I w
tym szczegodlnosci:
1) odlaczenie od instalacji i rozbidrka paneli solarnych i ich konstrukcji
2) rozbidrka zadaszenia wejscia do technologii/chemii/
3) rozbidérka schodéw i murku oporowego od strony potudniowej przy zewnetrznych
wejsciach do pom. chemii

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 4 z 53|




POLSKI
tAD

Postepowanie wspétfinansowane jest ze sSrodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

4) budowa stanu surowego podbasenia nowoprojektowanej hali basenu rekreacyjnego
/Z pozostawieniem funkcjonujacych pom. chemii basenowej/
5) przerwa technologiczna basenu istniejgcego - rozbiérka pozostawionego zaplecza
chemii basenowej
6) budowa nowoprojektowanej czesci pomieszczen chemii basenowej - docelowe
wyposazenie w urzadzenia technologiczne - podtaczenie do nich istniejacego basenu
i jego uruchomienie po przerwie technicznej
7) odciecie istniejgcej hali basenu w ptaszczyznie od strony nowobudowanej hali basenu
rekreacyjnego /$ciana oddzielenia pozarowego/
8) budowa hali basenu rekreacyjnego
9) tymczasowe rozbieralne zamkniecie w poziomie stropu nad podbaseniem otworu
niecki hamowenej
10) budowa tymczasowego uktadu funkcjonalnego czesci przebieralniowo-sanitarnej
oraz budowa tymczasowych schodéw zewnetrznych i podno$nika dla oséb
niepelnosprawnych /do wykorzystania w docelowym wyposazeniu holu
wejsciowego/
11) kompleksowa budowa i docelowe wyposazenie hali basenu rekreacyjnego oraz
podbasenia
12) budowa zjezdzalni wodnych /bez ich podtaczenia do hali basenu rekreacyjnego - wg.
projektu technicznego ETAP 2 TOM 7b Projekt zjezdzalni wodnych branza:
ZJEZDZALNIE WODNE, (wykonanie fundamentu pod zjezdzalnie, dostawa wszystkich
elementéw zjezdzalni, oraz montaz elementéw zjezdzalni dla Etapu I: w tym: montaz
konstrukcji wsporczej zjezdzalni wraz z jej uziemieniem , montaz dwdch ocieplanych
$lizgébw wraz z przebiciem ich przez $ciane zewnetrzng budynku z wylaczaniem
montazu ostatnich odcinkéw $lizgow (elementy konicowe $lizgu zostang
zamontowane w Etapie Il po rozbidrce tymczasowego stropu oraz po montazu wanny
hamownej), zasilenie oraz montaz systemu Strat-Stop oraz o$wietlenia wewnatrz
$lizgu), montaz instalacji wodnej doprowadzajgcej wode do zjezdzalni.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ skorzystania z prawa opcji w przypadku, gdy
zapewni (w okresie, w ktorym moze skorzystac z prawa opcji) Zrodia finansowania
Etapu II. Zamawiajacy przekaze pisemng informacje Wykonawcy o potrzebie
realizacji prawa opcji w ramach realizacji umowy. Prawo opcji jest jednostronnym
uprawnieniem Zamawiajgcego, z ktorego moze, ale nie ma obowigzku skorzysta¢ w
ramach realizacji przedmiotu zaméwienia - w okresie obowigzywania umowy. W
przypadku nieskorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji Wykonawcy nie
przystuguja zadne roszczenia z tego tytutu. Jezeli Zamawiajacy skorzysta z prawa
opcji, obowigzkiem umownym Wykonawcy jest wykonanie $wiadczenia w zakresie
objetym wykorzystanym prawem opcji. Zamawiajacy ma prawo wielokrotnie
korzysta¢ z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamoéwienia -
jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji. Skorzystanie z prawa
opcji nie bedzie wymagato zmiany umowy. O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce w formie pisemnej lub formie elektroniczne;j.
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4. Zakres objety prawem opcji obejmuje wykonanie Etapu Il w tym w szczegd6lnoSci:

1) odciecie instalacyjne istniejgcego budynku krytej ptywalni

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

roboty rozbiérkowe i przygotowawcze istniejacej krytej ptywalni /rozbiérka dachu
hali basenowej,

rozbiérka gérnej konstrukcji stropodachu nad czeScia zapleczowa, rozbiérki
budowlane i instalacyjne elementéw zbednych dla projektowanego
przebudowywanego obiektu

zasadnicze i kompleksowe roboty budowlane i instalacyjne zwigzane z przebudowa
hali basenowej oraz pozostatej czeSci obiektu istniejacego

budowa nowoprojektowanej czesci rozbudowy od strony potnocne;j

kompleksowa budowa i docelowe wykonczenie i wyposazenie hali basenu
plywackiego i pozostatej czesci obiektu wraz z podbaseniem

przebudowa zrealizowanej cze$ci Etapu [ polegajaca na likwidacji zaplecza
szatniowo-sanitarnego i wykonaniu na jego miejscu docelowego saunarium oraz
podigczenie zjezdzalni wodnych z wanng hamowng w zakresie: montazu stalowej
spiralnej klatki schodowej wykonanej na utwierdzonym w fundamencie stupie,
uruchomienie systemu START-STOP i scalenie go z uktadem zasilania zjezdzalni w
wode, uruchomienie instalacji wodnej doprowadzajacej wode do zjezdzalni, montaz
wymaganych instrukcji uzytkowania zjezdzalni w formie tablicy informacyjnej,
montaz ostatnich odcinkdw $lizgéw i skonfigurowanie catego systemu zjezdzalni z
wanng hamowna.

po wykonaniu robét potaczenie hali basenu sportowego z halg basenu rekreacyjnego
- dla uzyskania docelowego obiektu przebudowanej i rozbudowanej krytej ptywalni.

5. Szczegbétowy zakres oraz sposéb wykonania robdét budowlanych, o ktérym mowa
w ust. 2, okresla:

a) specyfikacja warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;
b) Dokumentacja Projektowa w tym projekt techniczny, stanowigca zatgcznik nr

2 do umowy,

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB)

stanowigce zatgcznik nr 3 do umowy,

d) przedmiary rob6t stanowigce zatacznik nr 4 do umowy (z zastrzezeniem

ust. 6-7),

e) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 5 do umowy,

f) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy,

stanowiacy zatgcznik nr 6 do umowy.

6. W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 5 wigzace sa zapisy
wg nastepujacej hierarchii dokumentéw:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 5 lit. b) z uwzglednieniem

wyjasnien udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamoéwienia

publicznego,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),
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3) przedmiary robét, z zastrzezeniem ust. 7 i 8.
Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent
Swiadczenia Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 5
lit. b) umowy oraz w STWIORB.
Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, Zze w przypadku, gdy dany
rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowe;j
lub w STWIORB - wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét
lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowa lub STWIORB w
ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich obmiar
lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robét.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini
zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca
jako$¢ robdt budowlanych, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy
wykonane beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng,
zawartg z Zamawiajagcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykryciu btedow w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i STWIORB.
Zgodnie z zasadami dotyczgcymi warunkow wyptaty wynagrodzenia okreslonymi w
szczegOtowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzagdowego Polski Lad: Programu
Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatgcznik do Uchwaty nr 84/2021 Rada
Ministréw z dnia 1 lipca 2021 roku, Wstepnej Promesie dotyczacej dofinansowania
inwestycji z programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych nr Edycja2/2021/1553/PolskiLad z dnia 14.06.2022 r. Wykonawca
zapewnia finansowanie zadania w czeSci niepokrytej udziatem witasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy, na zasadach okreslonych
w Umowie.
W ramach robét budowlanych zakresu podstawowego Wykonawca:
/Wariant zastosowany w sytuacji, gdy cena ofertowa bedzie nizsza lub rowna
kwocie Przewidywanej wartosci inwestycji wskazanej we wniosku o
dofinansowanie z Programu Polski tadS/
1) wykona roboty przewidziane w okresie rozliczeniowym nr 1, o wartosci
odpowiadajacej kwocie wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy,

& Wedtug wniosku o dofinansowanie kwota ta wynosi 17.750.000,00 zt
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2) wykona roboty przewidziane w okresie rozliczeniowym nr 2, o wartosci do 50 %
kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy;

3) wykona roboty przewidziane w oKkresie rozliczeniowym nr 3, o wartosci
stanowigcej roznice pomiedzy warto$ciami rob6t rozliczonymi w ramach okreséw
rozliczeniowych nr 1-2, a aczng sumg wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1

umowy.

/Wariant zastosowany w sytuacji, gdy cena ofertowa bedzie wyzsza od kwoty
Przewidywanej wartosci inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie z
Programu Polski tad®/

1) wykona roboty przewidziane w okresie rozliczeniowym nr 1, o wartoSci

odpowiadajacej kwocie wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy,

2) wykona roboty przewidziane w okresie rozliczeniowym nr 2, o wartosci do 50 %
kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy;

3) wykona roboty przewidziane w oKkresie rozliczeniowym nr 3, o wartosci
odpowiadajacej kwocie wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 3) umowy;

4) wykona roboty przewidziane w okresie rozliczeniowym nr 4, o wartosci
stanowigcej roznice pomiedzy wartoSciami rozliczonymi w ramach okreséow
rozliczeniowych nr 1-3, a 13czng suma wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1
umowy.

§1a
Prawo opcji

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ skorzystania z prawa opcji tj. prawa do
zlecenia wykonawcy wykonania Etapu Il inwestycji w przypadku w terminie
przewidzianym na skorzystanie z prawa opcji zamawiajacy zapewni Zrddia
finansowania Etapu Il inwestycji.

Termin skorzystania z prawa opcji: 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Termin wykonania Etapu II: 15 miesiecy od dnia zakonczenia realizacji zakresu
podstawowego.

Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiajacego, z ktérego moze, ale
nie ma obowigzku skorzysta¢ w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia. W
przypadku nieskorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji Wykonawcy nie
przystuguja zadne roszczenia z tego tytutu.

Jezeli Zamawiajacy skorzysta z prawa opcji obowigzkiem umownym Wykonawcy
jest wykonanie Swiadczenia w zakresie objetym wykorzystanym prawem opcji.
Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga zmiany umowy.

O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiajacy poinformuje Wykonawce odrebnym
o$wiadczeniem w formie pisemnej lub formie elektroniczne;.
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Zasady rozliczen $wiadczenia objetego prawem opcji wskazano w § 5 ust. 1b
umowy.

Wszystkie pozostate postanowienia umowy w szczegdlnosci dotyczace sposobu
wykonania, odbioréw, gwarancji, odpowiedzialnos$ci stron stosuje sie odpowiednio
do zakresu objetego prawem opciji.

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢
1) catos¢ przedmiotu zamowienia objetego zakresem podstawowym w terminie 15
miesiecy od podpisania umowy tj. do dnia ...........
2) cato$¢ przedmiotu zaméwienia objetego prawem opcji w terminie 15 miesiecy
od dnia zakonczenia realizacji zakresu podstawowego.
3) Zamawiajacy ma prawo ztozenia oSwiadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji
w terminie 6 miesiecy od podpisania umowy
Termin wykonania poszczegdlnych elementéw robot sktadajacych sie na przedmiot
zamOwienia strony okresla w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa w ust. 4.
Za termin wykonania odpowiednio robdt objetych zakresem podstawowym i robét
objetych prawem opcji uznaje sie dzien podpisania protokotu odbioru koncowego
zakresu podstawowego (Etapu I) i protokotu odbioru koncowego zakresu objetego
prawem opcji (Etapu II), o ktérych mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) umowy, ktdéry zostanie
podpisany po uzyskaniu nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie (wniosek o
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie ztozy Wykonawca w imieniu Zamawiajgacego).
Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy zakresu
podstawowego.
Harmonogram zawiera:
1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdélnych okresow
rozliczeniowych wskazanych w § 5 umowy,
2) warto$¢ robo6t przewidzianych w kazdym okresie rozliczeniowym wskazanym
w § 5 umowy,
3) zakres robo6t do wykonania w kazdym okresie rozliczeniowym wskazanym w § 5
umowy;
4) date zakonczenia realizacji rob6t z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1,3i4;
5) date zgtoszenia robot do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1,3i4.
Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 4, musi uzyska¢ pisemna akceptacje
Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona na pi$mie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
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harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przediozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, Zze obowigzujagcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajagcy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktéorych mowa w ust. 5.

7. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnos$ci harmonogramu
z postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem
sktada Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu
Stron umowy wyrazonej na piSmie.

8. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tres¢ harmonogramu Strony
dostosowuja harmonogram do zmienionych zapisé6w umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.

9. Wykonawca w terminie 14 dni roboczych od dnia zloZenia przez Zamawiajacego
oswiadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji przedstawia Zamawiajagcemu do
akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy zakresu objetego prawem opcji.
Postanowienia ust. 4-8 stosuje sie odpowiednio.

10. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego na piSmie o planowanym terminie
i przewidywanym okresie wytaczenia z funkcjonowania aktualnie funkcjonujacej
ptywali, jak rowniez inwestycji oddanej do uzytkowania w ramach wykonanego
zakresu podstawowego, co najmniej na 14 dni przed tg data.

§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie zakresu podstawowego przedmiotu umowy, Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:

.................................... 7l netto
plus nalezny podatek VAT ...... %, w wysokosci ........... 71,
co stanowi kwote brutto ........ccceiseiniennns zl (stownie: ... ztotych .../100),

w tym:

/Wariant zastosowany w sytuacji, gdy cena ofertowa bedzie nizsza lub rowna
kwocie Przewidywanej wartosci inwestycji wskazanej we wniosku o
dofinansowanie z Programu Polski tad’/

" Wedtug wniosku o dofinansowanie z Programu Polski L.ad kwota ta wynosi 17.750.000,00 zt
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1) kwota udziatu wtasnego Zamawiajgcego, stanowigca Srodki finansowe

Zamawiajgcego przeznaczone na realizacje Inwestycji, wynosi: ........cccccceevveiienne 8zt
(stownie: ................).

2) kwota stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: ..........cccceineene 9.zt
(stownie).

/Wariant zastosowany w sytuacji, gdy cena ofertowa bedzie wyzsza od kwoty
Przewidywanej wartosci inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie z
Programu Polski tad8/

1) kwota wudzialu wilasnego Zamawiajacego, stanowigca $rodki finansowe
Zamawiajgcego przeznaczone na realizacje Inwestycji wskazane w promesie
wstepnej Banku Gospodarstwa Krajowego: 1.775.000,00 zt (stownie: jeden milion
siedemset siedemdziesiat pie¢ tysiecy ztotych);

2) kwota stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych: 15.975.000,00 zt (stownie
pietnascie milionéw dziewiecéset siedemdziesiat piec tysiecy ztotych);

3) kwota stanowigca wktad wtasny zamawiajgcego przeznaczona na pokrycie
wynagrodzenia wykonawcy w czeSci przekraczajacej taczng kwote Przewidywanej
wartosci inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie z Programu Polski
Lad: .o 10 zt (stownie: ......cceven ).

2. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy objetego prawem opcji, Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT ......%, w wysokosci ........... zt,
co stanowi kwote brutto .......ccccccininsuranns zl (stownie: .. ztotych .../100),

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane 2z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannoS$cia wszelkich robo6t budowlanych, dostaw i czynnosci
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.

8 Roéznica wynagrodzenia wykonawcy wynikajacego z oferty oraz kwoty wskazanej w pkt. 2)

9 Wedhug wstepnej promesy BGK kwota ta wynosi 15.975.000,00 zt jezeli jednak w wyniku postepowania taczna
cena ofertowa bedzie nizsza niz 17.750.000,00 zt kwota ta ulegnie proporcjonalnemu obnizeniu (bedzie
stanowi¢ 90% wynagrodzenia wykonawcy wynikajgcego z oferty)

10 Roznica kwoty wynagrodzenia wynikajacego z umowy oraz Przewidywanej wartosci inwestycji

wskazanej we wniosku o dofinansowanie z Programu Polski Ltad tj. 17.750.000,00 zt
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W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania cze$ci umowy objetego

Dokumentacjg Projektowa, Strony przewiduja, Ze wynagrodzenie Wykonawcy

ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych. Zgodnie z

wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiajacy wskazuje, ze minimalna wielkos¢

Swiadczenia bedzie nie mniejsza niz 95 % wynagrodzenia o ktérym mowa w ust. 1

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac

nieobjetych dokumentacja projektowa na zasadach okreSlonych w art. 454-455

ustawy Prawo zaméwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty

ujete w Dokumentacji Projektowej i STWIORB a nieujete w przedmiarze, Wykonawca
wykona bez odrebnego wynagrodzenia.

Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych Dokumentacjg projektowa bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do

reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca ztozyt Zamawiajacemu kosztorys (sporzadzony metoda uproszczong)

wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej robét budowlanych z podziatem na

branze i zakres rzeczowy zamoéwienia, z wyszczegdlnieniem zastosowanych w

kosztorysie ofertowym sktadnikdéw ceno-twoérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty

posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp) -
odrebnie dla zakresu podstawowego i odrebnie dla zakresu objetego prawem opcji.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegdlnosci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czeSci przedmiotu umowy,

3) zlecenia rob6t nieujetych w Dokumentacji Projektowej i STWIORB;

4) robét zamiennych.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamodwienia

branze).

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 7, przy rozliczeniu obowigzywac beda

nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczeg6towa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz
wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty
zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak
w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 7;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
120 % S$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;.
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3) ceny sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,

jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz 120 %

$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;
4)do wyceny robot metoda szczegétowa lub uproszczong nalezy stosowac,

zachowujac kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.
Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete Dokumentacjg Projektowa, realizowane
beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3i 4 oraz ust.
2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 11, moze nastgpic¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznoSci przez Zamawiajacego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét
dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokdt koniecznoSci zawierajacy zakres robédt, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
konieczno$ci nie podlegaja zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej Przedmiot umowy s3 state i nie podlegajg zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych,
ktére mogg wystapi¢ w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykonac¢ zamdéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardéw i parametrow technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.
/wykreslono/

§4
Obowiazki stron
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Przekazanie dokumentacji projektowej oraz projektu budowlanego,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamodwienia - w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy,
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,
4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,
5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego wynagrodzenia.
6) zapewnienie zatwierdzenia lub wniesienia uwag do wpisu w Dzienniku budowy
o wykonaniu robét znikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie do 3 dni roboczych
od dnia wpisu do Dziennika budowy.
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zapewnienie zatwierdzenia lub wniesienia uwagi do robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu przez Inspektora Nadzoru w terminie do 3 dni roboczych od dnia wpisu do
Dziennika budowy.

zapewnienie zatwierdzenia lub wniesienia uwag do wpisu w Dzienniku budowy

o wykonaniu robét przewidzianych w danym Etapie (dla odbioru czeSciowego) lub
catosci robot (dla odbioru koricowego) przez Inspektora Nadzoru w terminie do 7 dni
roboczych od dnia wpisu do Dziennika budowy.

Zapewnienie opracowania i przekazania przez inspektora nadzoru wzoru Miesiecznych
raporty o postepie wykonywania rob6t w terminie do 14 dni od dnia zawarcia
umowy zZ Wykonawca.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB;

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych
ktére zgodnie z wiedza techniczng sg niezbedne do wykonania robét objetych
dokumentacja projektowag i STWIORB - nawet w przypadku ich nieujecia w
dokumentacji projektowej i STWIORB,

niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia
robat.

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu wszystkich niezbednych
dokumentdéw, a w szczego6lnosci: protokotéw badan i sprawdzen, protokotow
pomiaréw, protokotéw odbioréw technicznych, dziennika budowy,
inwentaryzacji powykonawczej;

uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdéd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowa,
przepisami i sztukg budowlana.

informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajgcego o
dziataniach, ktorych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociagéw,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznos$ci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,
dokonanie - przed rozpoczeciem robot - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej
obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras dostepu i
urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec
pogorszeniu w wyniku prowadzenia robdét budowlanych. O terminie
przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru. Z
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czynnoSci inwentaryzacji sporzadza sie protokot. Inspektor Nadzoru dokona
weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci
zatwierdzi takg inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym a
nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta Kkopie
protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy
staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych
do placu budowy przez caty okres trwania Robdét.

9) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie zaréwno dla
robot objetych zakresem podstawowym jak i robot objetych prawem opciji..
Wykonawca jest wytworcg odpaddw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zam6wienia ma
obowigzek w pierwszej kolejno$ci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt

zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;j.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci
destrukt, gruz, beton itp.,, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,
chyba Ze Zamawiajacy postanowi inacze;j.

Wszystkie urzadzenia, przedmioty pochodzace z demontazu i nie wykorzystane
powtdrnie tj: zbiorniki, rury, pompy itp. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu,
chyba Ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposOb
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego, chyba Ze Zamawiajacy postanowi
inacze;.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe]
inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robot rozbiorkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy,
ktéry powinien je zagospodarowac¢ zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia, chyba ze Zamawiajacy postanowi
inaczej.

Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowaé¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robdt,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.
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§5

Rozliczenie przedmiotu umowy

/Wariant zastosowany w sytuacji, gdy cena ofertowa bedzie nizsza lub réwna
kwocie Przewidywanej wartosci inwestycji wskazanej we wniosku o
dofinansowanie z Programu Polski tad'l/

1. Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkéw wyptaty wynagrodzenia okreslonymi w
Szczegotowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski Lad:
Programu Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatgcznik do Uchwaty nr 84/2021
Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 roku, Wstepnej Promesie dotyczacej
dofinansowania inwestycji z programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/1553/PolskiLad z dnia 14.06.2022 r. oraz
Promesie z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych nr
.............. z dnia ............... Wykonawcy Inwestycji zapewnig finansowanie zadania w
zakresie podstawowym (Etap 1) w cze$ci niepokrytej wkiadem wtasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy na zasadach okreslonych w
niniejszym ustepie, z jednoczesnym zastrzezeniem, iz zaplata wynagrodzenia
Wykonawcom Inwestycji w cato$ci nastgpi po wykonaniu Inwestycji w zakresie
podstawowym w terminie nie dtuzszym niz 35 od dnia odbioru Inwestycji w zakresie
podstawowym, przy czym zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Zadania
nastapi zgodnie z zataczonym Harmonogramem i na nastepujacych warunkach:

1) wynagrodzenie za wykonanie robot przewidzianych w okresie rozliczeniowym nr 1
zakresu podstawowego o ktéorym mowa w § 1 ust. 14 pkt 1) bedzie ptatne na
podstawie jednej faktury czeSciowej zakresu podstawowego wystawionej na kwote
okreslong w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy - po wykonaniu i odbiorze rob6t o wartosci

kwoty okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy

2) wynagrodzenie za wykonanie robot przewidzianych w okresie rozliczeniowym
nr 2 zakresu podstawowego o ktorym mowa w § 1 ust. 14 pkt 2) bedzie ptatne na
podstawie drugiej faktury czeSciowej zakresu podstawowego wystawionej na
kwote stanowigcg rownowarto$¢ 50% kwoty okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy
po wykonaniu robét o wartos$ci co najmniej 50% kwoty okreslonej w § 3 ust. 1 pkt
2) umowy,

3) wynagrodzenie za wykonanie robo6t przewidzianych w okresie rozliczeniowym
nr 3 zakresu podstawowego o ktorym mowa w § 1 ust. 14 pkt 3) bedzie ptatne na
podstawie faktury koncowej zakresu podstawowego wystawionej na kwote
stanowiaca réznice pomiedzy kwota wynagrodzenia wykonawcy wskazang w § 3

1 Wedtug wniosku o dofinansowanie z Programu Polski L.ad kwota ta wynosi 17.750.000,00
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ust. 1 a sumg warto$ci wskazanych w pkt 1-2 (pozostate do wyptaty wynagrodzenie
wykonawcy) po dokonaniu odbioru koncowego.
Warto$¢ faktury koncowej zakresu podstawowego nie moze wynosi¢ wiecej niz
50% wynagrodzenia naleznego wykonawcy za zakres podstawowy.

1b. Rozliczanie robét z Wykonawcg za zakres objety prawem opcji bedzie regulowane

1c.

po zakonczeniu i odbiorze rob6t budowlanych lub ich elementéw:

1) dziewiecioma fakturami czeSciowymi wystawianymi kazda na kwote
stanowigcg 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 2
Umowy, po kazdorazowym wykonaniu i odbiorze robdt budowlanych, o wartosci
nie nizszej niz warto$¢ faktury,

2) faktura koncowa na Kkwote stanowigca réznice pomiedzy kwotg faktur
czeSciowych, a wynagrodzeniem umownym brutto wskazanym w § 3 ust. 2
umowy.

- 7 zastrzezeniem § 18 ust. 1 pkt. 13) i 14);

Suma wynagrodzenia za zakres objety prawem opcji naleznych na podstawie faktur

czeSciowych i faktury koncowej nie moze by¢é wyZzsza od wynagrodzenia

wskazanego w § 3 ust. 2 umowy.
W przypadku zmiany Harmonogramu wyptata srodkéw finansowych za poszczeg6lne
okresy rozliczeniowe moze ulec zmianie.
Wykonawca wystawi fakture VAT za zakonczony okres rozliczeniowy i przedstawi
Zamawiajagcemu wraz z protokotem zdawczo-odbiorczym i protokotem odbioru
elementéw robot potwierdzonym przez inspektora nadzoru;
Do drugiej i kazdej kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie
zestawienie  kwot umdwionych  wynagrodzen  wszystkich  zgtoszonych
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w przypadku, ktérych zamawiajgcy
ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreSlonych w ustawie Prawo
zamoéwien publicznych wraz z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego. Dowodem zaptaty bedzie
potwierdzona za zgodnoS$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzona za zgodno$¢ z
oryginatem faktura stanowigca podstawe zaptaty.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wplywu faktury do zamawiajgcego pod warunkiem
spetnienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze po uzyskaniu przez zamawiajacego srodkow pochodzacych z
Funduszu na zaptate wynagrodzenia wykonawcy.
Warunkiem  przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 4.
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8. Zamawiajacy dokona bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

9. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

10.Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

11.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

12.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1 i
2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajagcego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoéremu ptatnos$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.
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13.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14.Zasady wystawiania faktur:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Powiat Bilgorajski

ul. Tadeusza Kosciuszki 94

23-400 Bilgoraj

NIP 918-199-38-47

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(tj. Dz.U.z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1la ustawy
o podatku od towaréw i ustug.

Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w umoéwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywréconych do rejestru VAT,
najp6zniejna 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie.
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§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
/Wariant zastosowany w sytuacji, gdy cena ofertowa bedzie wyzsza od kwoty
Przewidywanej wartosci inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie z
Programu Polski tad'?/

1. Zgodnie z zasadami dotyczgacymi warunkdéw wyptaty wynagrodzenia okre$lonymi w
Szczegbétowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski Lad:
Programu Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatgcznik do Uchwaty nr 84/2021
Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 roku, Wstepnej Promesie dotyczacej
dofinansowania inwestycji z programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/1553/PolskiLad z dnia 14.06.2022 r. oraz
Promesie z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych nr
.............. z dnia ............... Wykonawcy Inwestycji zapewnig finansowanie zadania w
czesSci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptaty
z Promesy na zasadach okreSlonych w niniejszym ustepie, z jednoczesnym
zastrzezeniem, iz zaptata wynagrodzenia Wykonawcom Inwestycji w cato$ci nastgpi
po wykonaniu Inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 od dnia odbioru Inwestycji,
przy czym zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Zadania nastgpi_zgodnie
z zataczonym Harmonogramem i na nastepujacych warunkach:

1) wynagrodzenie za wykonanie robét przewidzianych w okresie rozliczeniowym nr
1 o ktéorym mowa w § 1 ust. 14 pkt 1) bedzie ptatne na podstawie jednej faktury
czeSciowej wystawionej na kwote okreslong w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy - po
wykonaniu i odbiorze robot o warto$ci kwoty okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy

2) wynagrodzenie za wykonanie robot przewidzianych w okresie rozliczeniowym nr 2
o ktérym mowa w § 1 ust. 14 pkt 2) bedzie ptatne na podstawie drugiej faktury
czeSciowej wystawionej na kwote stanowigca rownowartos¢ 50% kwoty okreslonej
w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy - po wykonaniu i odbiorze robdt o wartos$ci co najmniej
50% kwoty okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy

3) wynagrodzenie za wykonanie robo6t przewidzianych w okresie rozliczeniowym
nr 3 o ktéorym mowa w § 1 ust. 14 pkt 3) bedzie ptatne na podstawie nie wiecej niz
6 kolejnych faktur czeSciowych wystawianych nie cze$ciej niz raz w miesigcu po
zakonczeniu i odbiorze robét budowlanych lub ich elementéw na podstawie

procentowego zaawansowania robot zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru i
Zamawiajacego na taczng kwote do 90 % kwoty okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 3)
umowy;

4) wynagrodzenie za wykonanie robdt przewidzianych w okresie rozliczeniowym nr 4
o ktorym mowa w § 1 ust. 14 pkt 4) bedzie ptatne na podstawie faktury koncowej

12 Wedtug wniosku o dofinansowanie z Programu Polski L.ad kwota ta wynosi 17.750.000,00
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wystawionej na kwote stanowigca roéznice pomiedzy kwota wynagrodzenia
wykonawcy wskazang w § 3 ust. 1 a sumg warto$ci wskazanych w pkt 1-3 (pozostate
do wyptaty wynagrodzenie wykonawcy) - po dokonaniu odbioru konicowego.
Wykonawca wystawiajac faktury o ktérych mowa w ust. 1 zobowigzany jest
dodatkowo do przestrzegania nastepujacych warunkdow:
1) kwota faktur wystawionych w roku budzetowym 2023 nie moze przekroczyc¢:
25635 038,62 zt z zastrzezeniem § 18 ust. 1 pkt. 12);
2) procentowa warto$¢ ostatniej cze$ci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wiecej
niz 50% wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

1b. Rozliczanie rob6t z Wykonawca za zakres objety prawem opcji bedzie regulowane

1c.

po zakonczeniu i odbiorze rob6t budowlanych lub ich elementow:

1) dziewiecioma fakturami czeSciowymi wystawianymi kazda na Kkwote
stanowiaca 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 2
Umowy, po kazdorazowym wykonaniu i odbiorze rob6t budowlanych, o warto$ci
nie nizszej niz wartos$¢ faktury,

2)faktura koncowa na kwote stanowigca roéznice pomiedzy kwotg faktur
czeSciowych, a wynagrodzeniem umownym brutto wskazanym w § 3 ust. 2

umowy.

- z zastrzezeniem § 18 ust. 1 pkt. 13) i 14);

Suma wynagrodzenia za zakres objety prawem opcji naleznych na podstawie faktur
czeSciowych i faktury koncowej nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia
wskazanego w § 3 ust. 2 umowy.

W  przypadku zmiany Harmonogramu wyptata $rodkéw finansowych za
poszczegodlne okresy rozliczeniowe moze ulec zmianie.

Wykonawca wystawi fakture VAT =za zakonczony okres rozliczeniowy
i przedstawi Zamawiajgcemu wraz z protokotem zdawczo-odbiorczym i protokotem
odbioru elementéw robot potwierdzonym przez inspektora nadzoru;

Do drugiej i kazdej kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone
bedzie zestawienie kwot umoéwionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w przypadku, ktérych
zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreSlonych w
ustawie Prawo zamoOwien publicznych wraz z dowodami zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane
przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego. Dowodem
zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem fakturg stanowiaca podstawe zaptaty.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajgcego pod warunkiem
spelienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.
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6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze po uzyskaniu przez zamawiajacego Srodkow
pochodzacych z Funduszu na zaptate wynagrodzenia wykonawcy.

7. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 4.

8. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktoéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

10. Bezpos$rednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 8, obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezpoSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

12.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1

1 2, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$c sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

13.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3, Zamawiajgcy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14.Zasady wystawiania faktur:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Powiat Bilgorajski

ul. Tadeusza Kosciuszki 94

23-400 Bilgoraj

NIP 918-199-38-47

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwos$ci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towarow i ustug.

Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w umowionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpézniejna 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiajg, Zze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw

robot:

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 24 z 53|




POLSKI
tAD

Postepowanie wspétfinansowane jest ze sSrodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy,
po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokét robdt zanikajacych) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury;

2) odbior czesciowy po zakonczeniu prac w okresie rozliczeniowym, w zakresie
uprawniajagcym do wystawienia faktury czeSciowej - bedacy podstawa
wystawienia faktury cze$ciowej,

3) odbiory koncowe:

- odbidr koncowy Etapu I - objetego zakresem podstawowym;

- odbioér koncowy Etapu Il - objetego prawem opcji (je$li zamawiajgcy skorzysta z
prawa opcji);

po zakonczeniu cato$ci prac objetych przedmiotem zaméwienia w danym Etapie i
uzyskaniu w ramach kazdego z Etapéw w imieniu Zamawiajacego
nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie - bedacy podstawa wystawienia
faktury konicowej odpowiednio za wykonanie zakresu podstawowego i zakresu
objetego prawem opcji.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do

odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Podstawa zgltoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeSciowego lub

koncowego, bedzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robét

przewidzianych odpowiednio w danym okresie rozliczeniowym zgodnie

z harmonogramem (dla odbioru cze$ciowego) lub catosci zadania (dla odbioru

koncowego), potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez

kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem odpowiednio do koncowego odbioru Etapu I i Etapu II

Wykonawca kazdorazowo przekaze Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty

wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) Dziennik budowy - jezeli dotyczy,

b) Dokumentacje = powykonawcza wymagang w  STWIORB, opisana
i skompletowana w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace, Zze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

d) Protokotly i zaSwiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane w STWIORB,

e) DTR, instrukcje obstugi itp. zamontowanych wurzadzen, protokotu =z
przeprowadzonego rozruchu,
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f) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakonczeniu robét
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

g) Inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg przedtozong do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
oSwiadczeniami geodety w dwoch egzemplarzach,

h) Nieprawomocng decyzje pozwalajgcg na uzytkowanie.

5. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru cze$ciowego i koncowego w
terminie do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do
odbioru.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czeSciowego i konncowego, w terminie do 20 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. W protokole odbioru cze$ciowego i koncowego strony wskaza w szczeg6lnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac
oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

8. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajag uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni

b) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajagcy odbierze przedmiot
zamoéwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a. obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b. odstagpi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zaméwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

10. Odbior gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:
Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na ocenie robot zwigzanych
z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

11. Odbiér pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:
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1) Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji
w okresie rekojmi i gwarancji,

2) Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokot odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wobec
Zamawiajgcego.

§7

Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Kierownik budowy zobowigzany jest do:

2.

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

ztozenia Zamawiajgacemu w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia o przy-
jeciu obowigzkoéw kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatow przed ich wbudowaniem, przy czym Inspektor Nadzoru ma do 7 dni roboczych
na dokonanie zatwierdzenia lub wniesienie uwag;

zglaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robét
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania rob6t, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego),

koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznosciach, ktére moga wptynac¢ na jakos¢ robot lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania,
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10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami wtasnymi
z wyjatkiem robot w zakresie:

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przedilozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegoblnosci zapisOw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptaciji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13

umowy,
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7) zatagczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 6, do przediozonej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym

w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedkitada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow

o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg

dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamoéwienia oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktéorych mowa w wust. 8, nie dotycza rdéwniez umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary

umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o

podwykonawstwo.
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Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petna odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
Wykonawca przyjmuje na siebie peinienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.
Powierzenie wykonania czeSci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamdéwienia.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywatl sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niZ podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcoéw, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jeZeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboét
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwltocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.
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W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 19 umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 19 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi obowiazujgca przez okres przekraczajacy 12 miesiecy, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 23, ust. 13 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem,
ze przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca
zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposéb ustalenia
zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osoba upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawca ze strony Zamawiajgcego jest: ....... ;nrtel: ... ; e-mail: .......... ;
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: .......ccccvevvrinnnns snrtel: oo
e-mail: coeeeiiiiiii ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnoSci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowiazuje sie do powolania odpowiedniego inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, w osobie:

...................... ;nrteli e UPr. bud. N )
2) Kierownika rob6t w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej, w osobie:
...................... ;e UPE. DU NF2 )

3) Kierownika robét w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych, w

[010] o) (=TT snrtel e ; upr. bud. nr: ety

4) Kierownika robét w specjalnos$ci instalacyjnej w zakreSIe 1nstalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, w osobie: ... ;nr
telivivii v Upr. bud. NFs ;

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany
w wykazie o0s0b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 4, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wtiasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w nastepujgcych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej niz
14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie
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14 dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przediozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych oséb beda spetniaty wymagania okreslone w SWZ
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy
czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
Zmiany.
Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapic
zwnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktorejkolwiek z os6b personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje sie ze swoich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby
w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osoba speiniajgca wymagania
zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

§10
Procedura zapewnienia jakos$ci
. Miesieczne raporty o postepie projektowania—i wykonywania robot beda
przygotowane przez Wykonawce wedtug wzoru opracowanego przez inspektora
nadzoru i przedktadane mu oraz Zamawiajagcemu e-mailem oraz w formie pisemne;j
w terminie 5 dni od ostatniego dnia okresu, ktdrego dany raport dotyczy, po jednym
egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie projekt lub roboty w drugiej potowie
miesigca, wowczas pierwszy miesieczny raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie
kolejnego miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.
Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac projek-
towych i robo6t lub w terminie okreslonym przez Inspektora nadzoru lub Zamawia-
jacego, na placu budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu,
Zamawiajacy ma prawo zwotania rady budowy z udziatem Inspektora nadzoru
i przedstawiciela Wykonawcy zebrania w celu omdwienia raportu o postepie prac
i robot oraz omowienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac projektowych
i robot objetych umowa. Wykaz probleméw stanowiacych zagrozenie dla
prawidtowej, zgodnej z zaktadanymi terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo,
w terminie najpdzniej na 7 dni przed planowanym zebraniem rady budowy, zostanie
przez Wykonawce dostarczony Inspektowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu.
W zebraniach rady budowy, wedtug wiasnego uznania moze bra¢ udzial przedsta-
wiciel Zamawiajacego a takze inne osoby, ktérych udziat bedzie konieczny lub
pozadany zdaniem Inspektora nadzoru.
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W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie rady budowy, Inspektor nadzoru
przekaze Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania Rady.
Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s6b o terminie i miejscu zebrania rady budowy.
Zamawiajacy, Inspektor nadzoru lub Wykonawca mogg zazada¢ zwotania dodat-
kowego spotkania w celu omdéwienia problemoéw zwigzanych z realizacja prac i robét
objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na piSmie
dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno
zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowq nie mniejsza niz 5.000.000,00 zt (stownie:
pie¢ milionéw ztotych).
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywa¢ co najmniej od dnia
przekazania placu budowy do zakonczenia terminu realizacji umowy (w przypadku
skorzystania z prawa opcji do zakonczenia realizacji zakresu objetego prawem opcji).
Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krdtszy niz okres realizacji zamdéwienia,
bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoSci przedlozy¢ nowg polise na
okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za kazdy
dzien zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajacemu posSwiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktéorych mowa w ust. 1.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji
Zamawiajacego.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust.
3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne opdznienie w zakonczeniu wykonania rob6t z powodu, o ktérym mowa
w ust. 5, bedzie traktowane jako zawinione przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzuje sie do réwniez do ubezpieczenia inwestycji od zdarzen
losowych (ubezpieczenie CAR/EAR) na sume ubezpieczeniowa nie mniejsza niz 20%
wynagrodzenia umownego brutto za dany Etap, odrebnie dla Etapu I i Etapu II (pod
warunkiem skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji).
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 7 musi obowigzywac co najmniej:

1) dla Etapu I - od dnia przekazania placu budowy w zakresie Etapu I do dnia

odbioru koncowego tego Etapu,
2) dla Etapu II - od dnia rozpoczecia robét budowlanych przewidzianych dla tego
Etapu do dnia odbioru koncowego Etapu II.
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Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem kopii polis, o ktéorych mowa w ust. 8 pkt 1) i 2) odpowiednio
przed przekazaniem mu placu budowy (Etap I) i rozpoczeciem robot (Etap II).
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 7 podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.
W przypadku niedopethienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust.
9, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy (Etap I) albo wstrzyma
realizacje robét (Etap II).
Ewentualna opdZnienie w zakonczeniu wykonania rob6t z powodu, o ktérym mowa
w ust. 11, bedzie traktowane jako zawinione przez Wykonawce.

§12
Gwarancja i rekojmia.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na
warunkach okres$lonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.
W razie rozbiezno$ci postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki gwarancyjne
bardziej korzystne dla Zamawiajacego. W sytuacji, gdy gwarancja producenta jest
dtuzsza niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, Zamawiajacy zachowuje
uprawnienia gwarancyjne nadane przez producenta po wygasnieciu gwarancji
Wykonawcy.
Wykonawca, zgodnie z ofertg, udziela Zamawiajgcemu: 60 miesiecznej gwarancji
na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materialy i zamontowane
urzadzenia. Okres gwarancji biegnie:
a) w przypadku zakresu podstawowego od dnia odbioru koncowego zakresu
podstawowego;
b) w przypadku zakresu objetego prawem opcji od dnia odbioru konicowego
zakresu objetego prawem opcji.
Rekojmia za wady fizyczne rob6t budowlanych udzielona jest na okres 60 miesiecy
i biegnie:
a) w przypadku zakresu podstawowego od dnia odbioru koncowego zakresu
podstawowego;
b)  w przypadku zakresu objetego prawem opcji od dnia odbioru konicowego
zakresu objetego prawem opcji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosSci za wady
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancja w celu przywrocenia wartoSci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
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i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig
sie w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jakoSciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koicowego.
Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Rekojmia za wady
dostarczonego w ramach umowy niniejszego wyposazenia, obowigzuje przez okres
wynikajgcy z Kodeksu cywilnego z zastrzezeniem ust. 3.
W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub
wad jako$ciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajacemu, w szczegdlnosSci przedstawiajac
stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest
mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 9 lub 10,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 11, Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajagcemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod
rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie z transakcjach handlowych.
W szczegdblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: ......cocoeeeviie i
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
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§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace
czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia (nie dotyczy kierownikow budowy i kierownikéw robot),
(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie do spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajagcy uprawniony jest
w szczegolnosci do:
a) zadania nastepujacych o$wiadczen i dokumentow:

— oS$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

— o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika

na podstawie umowy o prace,
— pos$wiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,
— innych dokumentow

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
WW. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku

zmiany sposobu zatrudnienia osé6b wykonujgcych ww. czynnoS$ci nie pdzniej niz w

terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamoOwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przeditozy Zamawiajacemu

aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.
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W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty wilasciwej kary umownej wskazanej
w § 14 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujagcych do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, przez caty okres realizacji zaméwienia, wszystkich os6b wykonujacych
czynnoSci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajacemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

1la) za zwloke w wykonaniu zakresu podstawowego przedmiotu umowy - w
wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 pkt 1)
umowy,

1b) za zwtoke w wykonaniu zakresu objetego prawem opcji przedmiotu umowy - w
wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 2
umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 pkt 2)
umowy.

2a) za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia
podstawowego o ktéorych mowa w § 6 ust. 8 lit. a) i b) umowy - w wysokosci
0,005% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad lub usterek,

2b) za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamowienia objetego
zakresem prawa opcji o ktérych mowa w § 6 ust. 8lita) i b) umowy - w wysokosci
0,005% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 2 umowy, za
kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad lub usterek,

3a) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych w zakresie zamdwienia
podstawowego - w wysokosci 0,005% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12
ust. 9 lub ust. 10,

3b) za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych w zakresie zamowienia

objetego prawem opcji - w wysokosSci 0,005% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od
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terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek
zgodnie z § 12 ust. 9 lub ust. 10,
4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata,
o ktérej mowa w § 5 ust. 8 umowy - w wysokosci 5000 zt.

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1% kwoty,
z ktorej zaptatg w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie poSwiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 1 % warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien
zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 10 umowy,

9) w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysokos$ci 1000 zt za kazdy dzien roboczy, w ktéorym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

10) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 5
umowy w wysokosSci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy,

11) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktorej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokos$ci po 1000zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

12) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,001 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od
uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 lub 5 umowy.

13) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajacy 12 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ustugi, zgodnie z § 8 ust. 23 umowy - w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek;

14) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej
mowa w § 8 ust. 23 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od
uplywu terminu, w ktérym zaptata powinna najpo6zniej zosta¢ dokonana,

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do
zaplaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o
podstawie i wysoko$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego
terminu zaptaty tej kary.
Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow.
Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze stron za
zakres podstawowy wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.
Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze stron za
zakres objety prawem opcji wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§ 15
Kary umowne z tytutlu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstapienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci 5 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, stanowigcego sume wynagrodzen o ktorym
mowa w § 3 ust. 1i 2 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 5 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto,
stanowigcego sume wynagrodzen o ktorym mowa w § 3 ust. 1 i 2 umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu

odstapienia od umowy w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy

z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 5% tgcznego wynagrodzenia

umownego brutto, stanowigcego sume wynagrodzen o ktérym mowaw § 3 ust. 112

umowy, z wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust. 1

w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy PZP.

§ 16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
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zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach
gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 30 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni,
gdy wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 30 dni,
gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodow ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,
wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,
w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,
w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,
w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o$wiadczen, o ktérych mowa
w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtdérnego wezwania.
przypadkach okres$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic¢

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej lub formie
elektronicznej pod rygorem niewaznos$ci takiego odstgpienia i powinno zawierac

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegotowe:

1)

2)

3)

w terminie wspoélnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegbtowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru na
koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatdw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,
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4) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robo6t, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opus$ci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6éZniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze, oraz pokryje Kkoszty za zakupione materiaty

i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkdéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje

zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w formie ........c.e...... w wysokos$ci 5 % ceny brutto oferty wskazanej dla
zakresu podstawowego (z podatkiem VAT.) przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ............cc...... ztotych (stownie: ..o ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
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Kwota w wysoKosSCi ....cooevvrveniinne ztotych (stownie: .....ccoccevvvreenne ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robé6t zakresu podstawowego
(jesli zamawiajacy nie skorzysta z prawa opcji) albo zakresu objetego prawem opcji
(jeSli zamawiajacy nie skorzysta z prawa opcji). W przypadku wnoszenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniezna okres
waznoSci gwarancji powinien uwzglednia¢ date wykonania zakresu objetego prawem
opcji z mozliwoscig zastrzezenia w gwarancji, ze jesli w terminie okre$§lonym w
umowie zamawiajacy nie skorzysta z prawa opcji gwarancja wygasnie po uptywie
terminu 30 dni od dnia podpisania protokotu konicowego odbioru etapu 1.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZACA  .evvvrvererreererenns ztotych (stownie: .....cooviviiniinnn ), zostanie
zwrocona nie pédzniej niz w 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia odbioru
koncowego. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie innej niz pieniezna okres waznosci gwarancji powinien uwzglednia¢ date
wykonania zakresu objetego prawem opcji z mozliwos$cig zastrzezenia w gwarancji,
ze jesli w terminie okreSlonym w umowie zamawiajgcy nie skorzysta z prawa opcji
gwarancja wygasnie po uptywie terminu 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia
odbioru koncowego Etapu L.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zaméwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlnos$ci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).
Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia

11.

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktérych
mowaw ust. 61 7.
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. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym bylto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania
stanu, ktéry obowigzywal jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane
z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okre$laja przepisy art. 15r!1 ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaZnych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j.: Dz. U.z 2020 r., poz. 1842 z p6zn. zm.).

§18
Zmiany umowy
Oprocz przypadkéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, Strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktéra nalezy
rozumie zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezZenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczego6lnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznoS$ci sity wyzszej;

2) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy
pisemnego zgdania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamo6wienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw
infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
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zamoéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenia robét
budowlanych;
przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
i zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robo6t przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymagaé¢ bedzie przediuzenia terminu
realizacji;
przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentac;ji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy czym przediuzenie
terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian
w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z wlaSciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wiasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji
projektowej zmian nie moze skutkowaé¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu
Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3 do
umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa
w§ 3ust. 1;
przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zalozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania robét lub konieczno$¢ ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiazan technicznych, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedna
do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1, moze
nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie
art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastapi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni wplyw na
termin realizacji przedmiotu zaméwienia lub zakres $wiadczen stron umowy lub
sposob jej wykonywania,
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8) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastapi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczeg6lnosci wynikajacych ze
zmiany zasad ptatnosci programoéw lub funduszy lub innych Zr6det finansowania
inwestycji objetej niniejszg umowg,

9) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastapi¢ o ile beda konieczne do
zagwarantowania zgodnos$ci umowy z wchodzgcymi w zycie po terminie sktadania
ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczeg6lnos$ci przepisami o
podatku od towarow i ustug w zakresie wynikajacym z tych przepisow;

10) zmiana terminu wykonania zamodwienia lub zakresu Sswiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku koniecznos$ci wykonania
robét nieujetych w dokumentacji projektowe;.

11) Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia wyptaconego w poszczegodlnych transzach
rozliczeniowych lub ilo$¢ transz rozliczeniowych za zakres podstawowy
ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie dostosowanie tych wysokos$ci do
warunkow wynikajgcych z promesy BGK w celu zapewnienia zgodno$ci umowy z
trescia tej promesy.

12) Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania zmiany zasad rozliczania
wskazanych w § 5 umowy poprzez ustanowienie wczesniejszych terminow
zakonczenia okresow rozliczeniowych w stosunku do podanych w § 5 w
sytuacji, gdy wystapia lacznie trzy przestanki:

— postep prac bedzie umozliwiat wczes$niejsze rozliczenie prac przewidzianych
do wykonania w danym okresie rozliczeniowym,

— sytuacja budzetowa Zamawiajgcego bedzie umozliwiata pokrycie faktury
za dany okres rozliczeniowy w ustanowionym nowym terminie jego zakonczenia,

— Zamawiajacy wyrazi na to zgode.

13) Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia za wykonanie zakresu objetego prawem
opcji wyplaconego w poszczegdélnych transzach rozliczeniowych moze
nastgpi¢ w przypadku otrzymania przez Zamawiajacego dofinansowania, gdy
konieczne bedzie dostosowanie tych wysoko$ci do warunkéw wynikajacych z
umowy o dofinansowanie.

14) Zmiana zasad platnos$ci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie robodt
budowlanych objetych prawem opcji moze nastapi¢, w wyniku uzyskania
przez Zamawiajacego zewnetrznych zZrodel ptatnosci, w sposdob pozwalajacy
zapewnic zgodnos$¢ wyplat z zasadami rozliczenia pozyskanych funduszy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewazno$ci formy pisemne;j
i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy mozZe wystapi¢ zaréwno Wykonawca,
jak i Zamawiajacy.
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4. Okre$la sie nastepujace zasady wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia

w przypadku zmiany:

1)

2)

3)

stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego, jezeli zmiany

te beda mialy wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio

do przepisOw prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia

brutto o kwote réwng roéznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku -

dotyczy to czeSci wynagrodzenia za roboty, ktéorych w dniu zmiany stawki
podatku jeszcze nie wykonano;

zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec

zmianie odpowiednio do zmiany wysokoSci kosztéw pracy ponoszonych przez

Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamo6wienia, o ile zmiana

kosztow pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysoko$ci minimalnego

wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt
wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisOow bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub

zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokoSci kosztéow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany
przepisOw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamdwienia przez

Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe

bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,
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b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw

kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokoSci kosztdw ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacja przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow
wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysokoSci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych i ma wplyw na koszt wykonywania
zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zamo6wienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ Srodkami
dowodowymi, ze zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 majg bezposredni wptyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane
w ust. 4 wymuszajg podwyzszenie kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
przedlozy¢ Zamawiajacemu na piSmie szczegotowa analize pordwnawcza kosztoéw
(przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkéow w zwigzku ze
zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celow
podatkowych i ZUS).

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) czeS¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa
wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowa warto$cig podatku od towaréw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towardw i ustug przed zmiang). W takiej
sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca w
dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spelnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14,

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 47 z 53|




10.

11.

12.

13.

14.

POLSKI
tAD

Postepowanie wspétfinansowane jest ze sSrodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty
wynagrodzen osO0b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokoSci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osoéb.
W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych
zamOwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa
w ust. 14.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4
pkt 2 i 3 jest zlozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegdlnoSci szczegdtowaq kalkulacje kosztdw obejmujaca wykaz os6b
bezposrednio wykonujacych zamdéwienie wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych osob i zwigzanych z
tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne
badZ zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia i 1aczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z
ww. zmianami majacymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie
przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentéw Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni
wptyw na koszty wykonania zamdéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona
na wysokos$¢ wynagrodzenia.
Ciezar dowodu, Ze okoliczno$ci wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty
wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.
Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 umowy moga
zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wczes$niej niz na dzien wejScia w Zycie przepisow, z
ktérych wynikaja te zmiany.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy.
Wszystkie powyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.
§19
Klauzula waloryzacyjna
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1. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie
z ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zaméwienia:

1) wyliczenie wysokoSci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu
o miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do po-
przedniego miesigca = zwany dalej wskaznikiem GUS

2) w sytuacji, gdy $rednia opublikowanych wskaZnikéw GUS za pelne miesigce w
okresie miedzy zawarciem umowy a podpisaniem protokotu odbioru koncowego
o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) przekroczy poziom 2 %, strony mogg ztozy¢
wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

3) strona po speinieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek o
zmiane wynagrodzenia w wysokos$ci wynikajgcej z wyliczenia:

Ax (B%-2%)=C,

gdzie:

A - warto$¢ wynagrodzenia umownego,

B - S$rednia opublikowanych wskaznikow GUS za pelne miesigce w okresie
miedzy zawarciem umowy a podpisaniem protokotu odbioru koncowego,

C- warto$¢ zmiany.

4) strona sktadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnoSci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze wzrost kosztéw materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt
realizacji zamowienia.

5) taczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 2 % w
stosunku do pierwotnej warto$ci umowy, przy czym za pierwotng wartosci
umowy uznaje sie

— w przypadku realizacji zakresu podstawowego wynagrodzenie o ktorym mowa
w § 3 ust. 1;

— w przypadku realizacji zakresu podstawowego oraz zakresu objetego prawem
opcji wynagrodzenie o ktorym mowa w § 3 ust. 1 oraz ust. 2

7.a) w przypadku realizacji zakresu podstawowego do wynagrodzenia o ktérym mowa w § 3
ust. 1 Zatacznika Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.
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1) b) w przypadku realizacji zakresu podstawowego oraz zakresu objetego prawem
opcji do wynagrodzenia o ktorym mowa w § 3 ust. 1 oraz ust. 2 Zatgcznika Nr 2
do SWZ - Projekt umowy.

2) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do umowy.

§20
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”),

a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba Ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.
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Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie
z obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktorej dane dotycza
oraz wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zgtasza je administratorowi, nie pdZniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnoSci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczego6lnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny spos6b, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy oSwiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania

w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani

udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze koniecznos¢
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ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub
Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspdétmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zgdac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélno$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§21
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

1.

§22
Polubowne rozwiazywanie sporow
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajagcego z umowy
lub pozostajgcego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowigzujg sie poddac go mediacji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§23

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 22 Umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowa bedg rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
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dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy sa:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Specyfikacja warunkéw zamoéwienia.

Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB).
Przedmiary robot.

Ztozona oferta.

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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