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Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: 12.273.14.2022)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta dnia ... r., pomiedzy:
Powiatem Bilgorajskim reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Bilgoraju przy
ul. Tadeusza KoSciuszki 94, 23-400 Bitgoraj w imieniu, ktérego dziataja:

przy kontrasygnacie .............

NIP 9181993847

REGON 950369014

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”

a

*gdy kontrahentem jest spotka akcyjna:

sp6tka pod firmg ,,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowoSci), ul.
.......... ) eeeneeeneeeenenee (WPIisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego

Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ........... S NIP , REGON ....covviiiiiin, ,
kapitat zaktadowy .............. zt wptacony w catosci, zwang dalej , Wykonawcg”,
reprezentowang przez .......... 1/reprezentowang przez ... dziatajaca/-ego na podstawie

petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest sp6tka prawa handlowego:
spotka pod firmg ,,...
.......... ) eeeereennennen (WpisaC adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ........... , NIP e , REGON ......cocovveireee, ,
zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez ... 3/reprezentowang przez ...

n

z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.

dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy#,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spotki.

3Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petniaca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.

4Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spoiki.
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Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalnos$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedzibg
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..o, (wpisa¢ adres), NIP
............... , REGON .............,, ZzZwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez

... dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatagcznik do umowy>,
wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje

Strony przyjmujg nastepujgce rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

a) Inwestycja - zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamoéwienia publicznego
ktoérego zakres okreslono w § 1 umowy;

b) Okno platnicze - dzien roboczy, w ktéorym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze
sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskow o wyptate, sktadanych przez
beneficjentow Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datg danego okna
ptatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sa dwa okna ptatnicze.
Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;

c) Program/Fundusz Polski Lad- Rzagdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych ustanowiony Uchwatg RM;

d) Uchwala RM - uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.
w sprawie utworzenia Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych;

e) Regulamin BGK - regulamin, o ktorym mowa w § 11 uchwaty RM, okreslajacy
szczegbtowy tryb i sposéb skitadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym
przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrow
(ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrow
(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.).

f) Promesa - dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem
z Programu oraz zawierajacy zobowigzanie do przekazania Zamawiajgcemu $srodkéw
pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami
Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020
r. o zmianie ustawy o szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw;

g) BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;

h) Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktérej zamieszczane
sg informacje i ogtoszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory
i formularzy dokumentéw; adres strony: www.bgk.pl;

SJezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4

umowy;
STWIiORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
o ktérych mowa w § 1 ust. 5 pkt 3 umowy.

k) Udzial wlasny - udziat wlasny zamawiajacego przeznaczony na realizacje Inwestycji

D)

stanowigcy 10 % wynagrodzenia wykonawcy, lecz nie wiecej niz 1.775.000,00 zi,
wynikajgcy z wniosku o dofinansowanie.

Wkiad wlasny - kwota stanowigca sume udziatu wilasnego oraz kwoty
przekraczajgcej taczna kwote przewidywanej wartosci inwestycji wskazanej we
wniosku o dofinansowanie z Programu Polski tad.

Oswiadczenia Stron
Strony oswiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamo6wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien
publicznych.
Zamawiajacy os$wiadcza, Zze niniejsze postepowanie wspoétfinansowane jest
z Rzadowego Funduszu Polski tad ,Program Inwestycji Strategicznych” oraz
Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty
ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:
a) Uchwale RM;
b) Regulaminie BGK.
Strony o$wiadczaja, Ze bedac Swiadomymi treSci dokumentéw wskazanych w ust. 3
lit a) i b) godza sie na zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane
w niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 lita) i b).
Strony o$wiadczaja, ze zasady wyplaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej
umowie nie beda podlegaty zmianom, ktére bylyby niezgodne z dokumentami
wskazanymi w ust. 3 lita) i b).
Dziatajac na podstawie § 7 ust. 5 uchwaty RM Strony ustalaja, ze Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji w czeSci niepokrytej
udziatem wtasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate lub wyptaty
dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstepnej Promesy, a Wykonawca
o$wiadcza, ze posiada odpowiednig zdolno$¢ ekonomiczng i Srodki, niezbedne do
wykonania zamodwienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie
poprzedzajacym otrzymanie wynagrodzenia lub jego czesci.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamo6éwienie publiczne pn.:
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,Przebudowa i rozbudowa powiatowej krytej ptywalni w Bitgoraju - etap I".

2. Opis inwestycji w zakresie wspoétfinansowanym ze sSrodkéw Funduszu Polski tad:
Jedyna kryta ptywalnia w Bilgoraju z 1988 r. zostanie rozbudowana o nowoczesng hale
basenowg zawierajaca cze$¢ rekreacyjna. Jest to jedyna kryta plywalnia w powiecie
bitgorajskim liczagcym ponad 100 tys. mieszkancéow zamieszkujacychl4 gmin.
Wybudowana w I etapie hala basenu rekreacyjnego o pow. uzytkowej 1322 m2 zawieraé
bedzie w szczegdlnosci: - baseny rekreacyjne o powierzchni lustra wody 302m2
wyposazone m. in. w masaze podwodne i powietrzne, sztuczng rzeke, basen do nauki
ptywania i brodzik dla najmtodszych - zjezdzalnie wodne o dtugosciach ok. 90 i 60 mb -
wanny jacuzzi - podbasenie z wyposazeniem technologicznym - instalacje kanalizacyjne i
wodociggowe - instalacje i urzadzenia: zaopatrzenia w ciepto w tym OZE, techniki
wentylacyjnej, elektroenergetyczne, teletechniczne i informatyczne - elementy
zagospodarowania terenu: parkingi, chodniki, prace przygotowawcze, usuniecia
nawierzchni, ogrodzen, wycinka zieleni - przektadki uzbrojenia w terenie i projektowane
uzbrojenie - niezbedne dostosowania w tym urzadzenia specyficzne dla sposobu
uzytkowania obiektu, wyposaZenie i rozwigzania techniczne umozliwiajgce oddanie
obiektu etapu I do uzytkowania. Celem inwestycji jest poprawa jakosci zycia i zdrowia
mieszkancéw powiatu bitgorajskiego, a takze zwiekszenie aktywnos$ci spotecznej oraz
atrakcyjno$ci miasta i regionu. Bilgoraj to obszar rozwoju i koncentracji funkcji
spoteczno-gospodarczych powiatu. W skali wojewddzkiej miasto Srednie tracace funkcje
spoteczno-gospodarcza. Rozbudowa ptywalni wzmocni potencjat rozwojowy miasta,
powiatu, regionu. Pozytywne oddziatywanie inwestycji ma charakter ponadlokalny. W
2021 roku zostato zlecone opracowanie petnozakresowej, pelnobranzowej i kompletnej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ktdra zostanie ukoniczona w maju 2022 r. Nowa
hala basenowa bedzie mogta funkcjonowa¢ w czasie, realizacji Il etapu (nieobjetego
wnioskiem) polegajacego na przebudowie istniejacej hali basenu z nieckg 12x25m i
pozostatym zapleczem. Docelowo z atrakcji basenu bedzie mogto korzysta¢ jednocze$nie
nawet 125 oséb, czyli wiecej o 92 niz obecnie. Obiekt bedzie dostosowany do wymogéw
0s6b ze szczegdlnymi potrzebami: niepelnosprawnych, senioréw, rodzin z matymi
dzie¢mi. W rezultacie obu etapéw powstanie obiekt o tacznej powierzchni uzytkowej ok.
3760 m2 z powierzchnig lustra wody ok. 623 m2. Ptywalnia bedzie ptywalnig publiczng z
mozliwo$cig pobierania optat z wykorzystaniem ESOK. Pltywalnia bedzie mogta realizowac
takze zadanie poprawy kondycji oséb, ktérych stan zdrowia pogorszyt sie w czasie
pandemii COVID-19. Realizacja inwestycji jest komplementarna z inwestycjami w sport i
rekreacje realizowanymi obok basenu. Projekt spetnia oczekiwanie strony spotecznej a
jego zrealizowanie wypetni wskazane cele Strategii Rozwoju Wojewddztwa Lubelskiego
do 2030r.

Zakres podstawowy Swiadczenia wykonawcy obejmuje wykonanie Etapu I w
tym szczegodlnosci:

1) odtaczenie od instalacji i rozbiérka paneli solarnych i ich konstrukcji

2) rozbiorka zadaszenia wejscia do technologii/chemii/
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rozbiérka schodéw i murku oporowego od strony potudniowej przy zewnetrznych
wejsciach do pom. chemii

budowa stanu surowego podbasenia nowoprojektowanej hali basenu rekreacyjnego
/z pozostawieniem funkcjonujacych pom. chemii basenowej/

przerwa technologiczna basenu istniejacego - rozbiérka pozostawionego zaplecza
chemii basenowej

budowa nowoprojektowanej czes$ci pomieszczen chemii basenowej - docelowe
wyposazenie w urzadzenia technologiczne - podtaczenie do nich istniejacego basenu
i jego uruchomienie po przerwie technicznej

odciecie istniejacej hali basenu w ptaszczyznie od strony nowobudowanej hali
basenu rekreacyjnego /$ciana oddzielenia pozarowego/

budowa hali basenu rekreacyjnego

tymczasowe rozbieralne zamkniecie w poziomie stropu nad podbaseniem otworu
niecki hamowenej

budowa tymczasowego uktadu funkcjonalnego czesci przebieralniowo-sanitarnej
oraz budowa tymczasowych schodéw zewnetrznych i podnos$nika dla osoéb
niepelnosprawnych /do wykorzystania w docelowym wyposazeniu holu
wejSciowego/

kompleksowa budowa i docelowe wyposazenie hali basenu rekreacyjnego oraz
podbasenia

budowa zjezdzalni wodnych /bez ich podtaczenia do hali basenu rekreacyjnego - wg.
projektu technicznego ETAP 2 TOM 7b Projekt zjezdzalni wodnych branza:
ZJEZDZALNIE WODNE, (wykonanie fundamentu pod zjezdzalnie, dostawa
wszystkich elementéw zjezdzalni, oraz montaz elementéw zjezdzalni dla Etapu I: w
tym: montaz konstrukcji wsporczej zjezdzalni wraz z jej uziemieniem , montaz
dwdch ocieplanych $lizgdw wraz z przebiciem ich przez Sciane zewnetrzng budynku
z wylaczaniem montazu ostatnich odcinkéw §lizgéw (elementy koncowe $lizgu
zostang zamontowane w Etapie Il po rozbiérce tymczasowego stropu oraz po
montazu wanny hamownej), zasilenie oraz montaz systemu Strat-Stop oraz
oSwietlenia wewnatrz $lizgu), montaz instalacji wodnej doprowadzajacej wode do
zjezdzalni.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ skorzystania z prawa opcji w przypadku,
gdy zapewni (w okresie, w ktéorym moze skorzysta¢ z prawa opcji) Zrdédia

finansowania Etapu II. Zamawiajacy przekaze pisemna informacje Wykonawcy o
potrzebie realizacji prawa opcji w ramach realizacji umowy. Prawo opcji jest
jednostronnym uprawnieniem Zamawiajacego, z Kktérego moze, ale nie ma

obowigzku skorzysta¢ w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia - w okresie

obowigzywania umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiajacego z
prawa opcji Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia z tego tytutu. Jezeli
Zamawiajacy skorzysta z prawa opcji, obowigzkiem umownym Wykonawcy jest
wykonanie $wiadczenia w zakresie objetym wykorzystanym prawem opcji.
Zamawiajacy ma prawo wielokrotnie korzysta¢ z prawa opcji po zrealizowaniu

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 5 z 52|




POLSKI
tAD

Postepowanie wspétfinansowane jest ze sSrodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

zakresu podstawowego zamoOwienia - jednak do wyczerpania maksymalnego
zakresu prawa opcji. Skorzystanie z prawa opcji nie bedzie wymagato zmiany
umowy. O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiajacy poinformuje Wykonawce w
formie pisemnej lub formie elektroniczne;j.

4. Zakres objety prawem opcji obejmuje wykonanie Etapu Il w tym w szczeg6lnoSci:

1) odciecie instalacyjne istniejacego budynku krytej ptywalni

2) roboty rozbiérkowe i przygotowawcze istniejacej krytej ptywalni /rozbiérka dachu
hali basenowej,

3) rozbiérka gornej konstrukcji stropodachu nad czeScig zapleczowa, rozbiorki
budowlane i instalacyjne elementdéw zbednych dla projektowanego
przebudowywanego obiektu

4) zasadnicze i kompleksowe roboty budowlane i instalacyjne zwigzane z przebudowa
hali basenowej oraz pozostatej czesci obiektu istniejgcego

5) budowa nowoprojektowanej czesci rozbudowy od strony p6tnocne;j

6) kompleksowa budowa i docelowe wykonczenie i wyposazenie hali basenu
ptywackiego i pozostatej czesSci obiektu wraz z podbaseniem

7) przebudowa zrealizowanej czesci Etapu 1 polegajaca na likwidacji zaplecza
szatniowo-sanitarnego i wykonaniu na jego miejscu docelowego saunarium oraz
podiaczenie zjezdzalni wodnych z wanng hamowng w zakresie: montazu stalowej
spiralnej klatki schodowej wykonanej na utwierdzonym w fundamencie stupie,
uruchomienie systemu START-STOP i scalenie go z uktadem zasilania zjezdzalni w
wode, uruchomienie instalacji wodnej doprowadzajacej wode do zjezdzalni, montaz
wymaganych instrukcji uzytkowania zjezdzalni w formie tablicy informacyjnej,
montaz ostatnich odcinkdw $lizgéw i skonfigurowanie catego systemu zjezdzalni z
wanng hamowna.

8) po wykonaniu robét potaczenie hali basenu sportowego z halg basenu
rekreacyjnego - dla uzyskania docelowego obiektu przebudowanej i rozbudowanej
krytej ptywalni.

5. Szczegbétowy zakres oraz sposob wykonania robdt budowlanych, o ktéorym mowa
w ust. 2, okre$la:

a) specyfikacja warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;

b) Dokumentacja Projektowa w tym projekt techniczny, stanowiaca zatgcznik nr
2 do umowy,

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB)
stanowigce zatgcznik nr 3 do umowy,

d) przedmiary robot stanowigce zatgcznik nr 4 do umowy (z zastrzezeniem
ust. 6-7),

e) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 5 do umowy,

f) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy,
stanowigcy zatgcznik nr 6 do umowy.
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W przypadku rozbieznos$ci w dokumentach wskazanych w ust. 5 wigzace sg zapisy

wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 5 lit. b) z uwzglednieniem
wyjasnien udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

3) przedmiary robét, z zastrzezeniem ust. 7 i 8.

Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent

$wiadczenia Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 5

lit. b) umowy oraz w STWIORB.

Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany

rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowe;j

lub w STWIORB - wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét

lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowag lub STWIORB w

ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj rob6t lub ich obmiar

lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robét.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja

projektowg i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini

zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ robot budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB

oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng,

zawartg z Zamawiajagcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w

trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego o wykryciu btedow w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa i STWIORB.

Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkéw wyptaty wynagrodzenia okreslonymi w

szczegbtowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzadowego Polski tad:

Programu Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatacznik do Uchwaly nr

84/2021 Rada Ministrow z dnia 1 lipca 2021 roku, Wstepnej Promesie dotyczacej

dofinansowania inwestycji z programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program

Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/1553/PolskiLlad z dnia 14.06.2022 r.

Wykonawca zapewnia finansowanie zadania w czeSci niepokrytej udziatem

wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy, na zasadach

okreslonych w Umowie.

W ramach robét budowlanych zakresu podstawowego Wykonawca:
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/Wariant zastosowany w sytuacji, gdy cena ofertowa bedzie nizsza lub rowna
kwocie Przewidywanej wartosci inwestycji wskazanej we wniosku o
dofinansowanie z Programu Polski tad®/

1) wykona roboty przewidziane w okresie rozliczeniowym nr 1, o wartoSci
odpowiadajacej kwocie wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy,

2) wykona roboty przewidziane w okresie rozliczeniowym nr 2, o wartosci do 50 %
kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy;

3) wykona roboty przewidziane w oKkresie rozliczeniowym nr 3, o wartosci
stanowigcej roznice pomiedzy warto$ciami robét rozliczonymi w ramach
okresow rozliczeniowych nr 1-2, a taczng suma wynagrodzenia wskazanego w §
3 ust. 1 umowy.

/Wariant zastosowany w sytuacji, gdy cena ofertowa bedzie wyzsza od kwoty
Przewidywanej wartosci inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie z
Programu Polski tad®/

1) wykona roboty przewidziane w okresie rozliczeniowym nr 1, o wartoSci

odpowiadajacej kwocie wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy,

2) wykona roboty przewidziane w okresie rozliczeniowym nr 2, o wartosci do 50 %
kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy;

3) wykona roboty przewidziane w okresie rozliczeniowym nr 3, o wartoSci
odpowiadajacej kwocie wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 3) umowy;

4) wykona roboty przewidziane w okresie rozliczeniowym nr 4, o wartosci
stanowigcej roznice pomiedzy wartoSciami rozliczonymi w ramach okreséow
rozliczeniowych nr 1-3, a 1aczng suma wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1
umowy.

§1a
Prawo opcji

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ skorzystania z prawa opcji tj. prawa do
zlecenia wykonawcy wykonania Etapu Il inwestycji w przypadku w terminie
przewidzianym na skorzystanie z prawa opcji zamawiajacy zapewni Zrddia
finansowania Etapu Il inwestycji.

2. Termin skorzystania z prawa opcji: 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

3.  Termin wykonania Etapu II: 15 miesiecy od dnia zakonczenia realizacji zakresu
podstawowego.

4.  Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiajacego, z ktdrego moze,
ale nie ma obowigzku skorzysta¢ w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia. W

& Wedtug wniosku o dofinansowanie kwota ta wynosi 17.750.000,00 zt
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przypadku nieskorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji Wykonawcy nie
przystuguja zadne roszczenia z tego tytutu.
Jezeli Zamawiajacy skorzysta z prawa opcji obowigzkiem umownym Wykonawcy
jest wykonanie $wiadczenia w zakresie objetym wykorzystanym prawem opcji.
Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga zmiany umowy.
O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiajacy poinformuje Wykonawce odrebnym
oSwiadczeniem w formie pisemnej lub formie elektroniczne;j.
Zasady rozliczenn $wiadczenia objetego prawem opcji wskazano w § 5 ust. 1b
umowy.
Wszystkie pozostate postanowienia umowy w szczegblnosci dotyczace sposobu
wykonania, odbioréw, gwarancji, odpowiedzialnos$ci stron stosuje sie odpowiednio
do zakresu objetego prawem opciji.

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢
1) catos$¢ przedmiotu zamowienia objetego zakresem podstawowym w terminie
15 miesiecy od podpisania umowy tj. do dnia ...........
2) cato$¢ przedmiotu zamoOwienia objetego prawem opcji w terminie 15 miesiecy
od dnia zakonczenia realizacji zakresu podstawowego.
3) Zamawiajacy ma prawo ztozenia oS$wiadczenia woli o skorzystaniu z prawa
opcji w terminie 6 miesiecy od podpisania umowy
Termin wykonania poszczego6lnych elementéw roboét sktadajacych sie na przedmiot
zamoOwienia strony okreSla w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa w ust. 4.
Za termin wykonania odpowiednio robdt objetych zakresem podstawowym i robét
objetych prawem opcji uznaje sie dzien podpisania protokotu odbioru koncowego
zakresu podstawowego (Etapu I) i protokotu odbioru koncowego zakresu objetego
prawem opcji (Etapu II), o ktérych mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) umowy, ktéry zostanie
podpisany po uzyskaniu nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie (wniosek o
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zlozy Wykonawca w imieniu

Zamawiajacego).

Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy zakresu
podstawowego.

Harmonogram zawiera:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdélnych okresow
rozliczeniowych wskazanych w § 5 umowy,

2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym okresie rozliczeniowym wskazanym
w § 5 umowy,
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3) zakres rob6t do wykonania w kazdym okresie rozliczeniowym wskazanym w § 5
umowy;

4) date zakonczenia realizacji rob6t z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1,3i4;

5) date zgtoszenia robot do odbioru z uwzglednieniem wymogoéw wskazanych
wust. 1,3i4.

Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 4, musi uzyska¢ pisemnag akceptacje

Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona na pi$Smie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do

harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu

przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami 1 zastrzeZeniami

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag

i zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 5, do dostosowania harmonogramu do wskazan

Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu

do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, ze obowigzujagcym

Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajagcy uwagi

i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktéorych mowa w ust. 5.

. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie

wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnos$ci harmonogramu
z postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem
sktada Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu
Stron umowy wyrazonej na piSmie.

. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajgcej na tres¢ harmonogramu

Strony dostosowujg harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.

Wykonawca w terminie 14 dni roboczych od dnia zlozenia przez
Zamawiajacego oswiadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji przedstawia
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy zakresu
objetego prawem opcji. Postanowienia ust. 4-8 stosuje sie odpowiednio.
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego na piSmie o planowanym terminie
i przewidywanym okresie wytaczenia z funkcjonowania aktualnie funkcjonujacej
ptywali, jak réwniez inwestycji oddanej do uzytkowania w ramach wykonanego
zakresu podstawowego, co najmniej na 14 dni przed tg data.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie zakresu podstawowego przedmiotu umowy, Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:
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co stanowi kwote brutto ........c.cunrsessnsanns zl (stownie: ..o ztotych .../100),
w tym:

/Wariant zastosowany w sytuacji, gdy cena ofertowa bedzie nizsza lub rowna
kwocie Przewidywanej wartosci inwestycji wskazanej we wniosku o

dofinansowanie z Programu Polski tad’/

1) kwota udzialu wlasnego Zamawiajgcego, stanowigca $rodki finansowe

Zamawiajgcego przeznaczone na realizacje Inwestycji, Wynosi: .......c.ceevvveervinene 8
zt (stownie: ................).

2) kwota stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: ..o 9.zt
(stownie).

/Wariant zastosowany w sytuacji, gdy cena ofertowa bedzie wyzisza od kwoty
Przewidywanej wartosci inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie z
Programu Polski tad8/

1) kwota wudziatlu wilasnego Zamawiajgcego, stanowigca Srodki finansowe
Zamawiajacego przeznaczone na realizacje Inwestycji wskazane w promesie
wstepnej Banku Gospodarstwa Krajowego: 1.775.000,00 zt (stownie: jeden
milion siedemset siedemdziesiat pie¢ tysiecy ztotych);

2) kwota stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych: 15.975.000,00 zt (stownie
pietnascie miliondw dziewiecset siedemdziesigt piec tysiecy ztotych);

3) kwota stanowigca wktad wtasny zamawiajgcego przeznaczona na pokrycie
wynagrodzenia wykonawcy w czeSci przekraczajacej taczng kwote
Przewidywanej wartosci inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie z
Programu Polski tad: .......ccccvvviinnnn 10 zt (stownie: ................ ).

2. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy objetego prawem opcji, Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:

.................................... 7l netto
plus nalezny podatek VAT ...... %, w wysokosci ........... zt,
co stanowi kwote brutto .........cccecvrrcuenns zl (stownie: ..o ztotych .../100),

" Wedtug wniosku o dofinansowanie z Programu Polski L.ad kwota ta wynosi 17.750.000,00 zt

8 Roéznica wynagrodzenia wykonawcy wynikajacego z oferty oraz kwoty wskazanej w pkt. 2)

% Wedlug wstepnej promesy BGK kwota ta wynosi 15.975.000,00 zt jezeli jednak w wyniku postepowania
faczna cena ofertowa bedzie nizsza niz 17.750.000,00 zt kwota ta ulegnie proporcjonalnemu obnizeniu
(bedzie stanowi¢ 90% wynagrodzenia wykonawcy wynikajgcego z oferty)

10 Roznica kwoty wynagrodzenia wynikajacego z umowy oraz Przewidywanej wartosci inwestycji

wskazanej we wniosku o dofinansowanie z Programu Polski Ltad tj. 17.750.000,00 zt
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, jest wynagrodzeniem ryczattowym,

obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach

wynagrodzenia ryczattowego, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania

z nalezytg starannoS$cia wszelkich roboét budowlanych, dostaw i czynnoSci

przewidzianych w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.

W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania cze$ci umowy objetego

Dokumentacjg Projektowa, Strony przewiduja, Ze wynagrodzenie Wykonawcy

ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac

nieobjetych dokumentacja projektowa na zasadach okreSlonych w art. 454-455

ustawy Prawo zaméwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty

ujete w Dokumentacji Projektowej i STWIORB a nieujete w przedmiarze,

Wykonawca wykona bez odrebnego wynagrodzenia.

Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych Dokumentacjga projektowa bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do

reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane
prace.

Wykonawca zlozyl Zamawiajgcemu kosztorys (sporzadzony metoda uproszczong)

wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej rob6t budowlanych z podziatem na

branze i zakres rzeczowy zamowienia, z wyszczegolnieniem zastosowanych w

kosztorysie ofertowym sktadnikdw ceno-tworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty

posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp) -
odrebnie dla zakresu podstawowego i odrebnie dla zakresu objetego prawem opcji.

Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 7, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegdlnosci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy,

3) zlecenia robot nieujetych w Dokumentacji Projektowej i STWIORB;

4) rob6t zamiennych.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, wskazuje sposdéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia

branze).

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 7, przy rozliczeniu obowigzywac beda

nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczeg6towa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robo6t oraz
wedtug danych wyjsciowych do Kkosztorysowania (Stawka roboczogodziny,
Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp),
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jak
w Kkosztorysie, o ktorym mowa w ust. 7;

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
120 % Sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;.

3) ceny sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz 120 %
Sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

4) do wyceny rob6t metoda szczegétowa lub uproszczong nalezy stosowac,
zachowujac kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete Dokumentacjg Projektowa, realizowane
beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3i 4 oraz
ust. 2 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.
Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 11, moze nastgpic¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznoSci przez Zamawiajacego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robdt
dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokdét koniecznosSci zawierajacy zakres roboét, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznosci nie podlegaja zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowiacej Przedmiot umowy sa state i nie podlegajag zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz bed3a stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych,
ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zaméwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardéw i parametrow technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.

Ceny robo6t w zatagczonym do umowy kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji ze

wzgledu na inflacje.

§4
Obowiazki stron
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Przekazanie dokumentacji projektowej oraz projektu budowlanego,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zaméwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,
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sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robé6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia,
uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawece,
dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIORB;

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robdt subsydiarnych
ktére zgodnie z wiedzg techniczng sg niezbedne do wykonania robét objetych
dokumentacja projektowag i STWIORB - nawet w przypadku ich nieujecia w
dokumentacji projektowej i STWIORB,

niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktére mogg wptynaé na jakos¢ robét lub termin zakonczenia
robot.

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu wszystkich niezbednych
dokumentéw, a w szczego6lnosci: protokotéw badan i sprawdzen, protokotow
pomiaréw, protokotéw odbioréw  technicznych, dziennika budowy,
inwentaryzacji powykonawczej;

uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgod niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektows,
przepisami i sztukg budowlana.

informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajgcego o
dziataniach, ktorych podjecie moze spowodowac¢ utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociagéw,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznos$ci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,
dokonanie - przed rozpoczeciem robdét - inwentaryzacji fotograficznej i
opisowej obiektéw budowlanych na terenach przyleglych oraz drég, tras
dostepu i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktdérych stan
moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robdt budowlanych. O terminie
przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru.
Z czynno$ci inwentaryzacji sporzadza sie protokot. Inspektor Nadzoru dokona
weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci
zatwierdzi taka inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym a
nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie
protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy
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staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych
do placu budowy przez caty okres trwania Robdét.

9) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie zaréwno dla
robét objetych zakresem podstawowym jak i robdt objetych prawem opciji..
Wykonawca jest wytworcg odpaddw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zam6wienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt

zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;j.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,
chyba Ze Zamawiajacy postanowi inacze;j.

Wszystkie urzadzenia, przedmioty pochodzace z demontazu i nie wykorzystane
powtdrnie tj: zbiorniki, rury, pompy itp. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu,
chyba Ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposOb
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamoOwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego, chyba ze Zamawiajacy postanowi
inacze;.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe]
inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robot rozbiorkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy,
ktéry powinien je zagospodarowac¢ zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia, chyba zZe Zamawiajacy
postanowi inacze;.

Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowaé¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robdt,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.
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§5

Rozliczenie przedmiotu umowy

/Wariant zastosowany w sytuacji, gdy cena ofertowa bedzie nizsza lub réwna
kwocie Przewidywanej wartosci inwestycji wskazanej we wniosku o
dofinansowanie z Programu Polski tad'l/

1. Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkéw wyptaty wynagrodzenia okreslonymi w
Szczegotowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski Lad:
Programu Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatgcznik do Uchwaty nr 84/2021
Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 roku, Wstepnej Promesie dotyczacej
dofinansowania inwestycji z programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/1553 /PolskiLad z dnia 14.06.2022 r. oraz
Promesie z Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych nr
.............. z dnia ............... Wykonawcy Inwestycji zapewnig finansowanie zadania w
zakresie podstawowym (Etap 1) w cze$ci niepokrytej wkiadem wtasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajgcy wyptaty z Promesy na zasadach okres$lonych
w niniejszym ustepie, z jednoczesnym zastrzezeniem, iz zaplata wynagrodzenia
Wykonawcom Inwestycji w cato$ci nastgpi po wykonaniu Inwestycji w zakresie
podstawowym w terminie nie dtuzszym niz 35 od dnia odbioru Inwestycji w zakresie
podstawowym, przy czym zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Zadania
nastapi zgodnie z zataczonym Harmonogramem i na nastepujacych warunkach:

1) wynagrodzenie za wykonanie robot przewidzianych w okresie rozliczeniowym nr
1 zakresu podstawowego o ktérym mowa w § 1 ust. 14 pkt 1) bedzie ptatne na
podstawie jednej faktury czeSciowej zakresu podstawowego wystawionej na
kwote okreslong w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy - po wykonaniu i odbiorze robot o
wartos$ci kwoty okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy

2) wynagrodzenie za wykonanie robot przewidzianych w okresie rozliczeniowym
nr 2 zakresu podstawowego o ktorym mowa w § 1 ust. 14 pkt 2) bedzie ptatne na
podstawie drugiej faktury czeSciowej zakresu podstawowego wystawionej na
kwote stanowigcg rownowarto$¢ 50% kwoty okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy
po wykonaniu robét o wartos$ci co najmniej 50% kwoty okreslonej w § 3 ust. 1 pkt
2) umowy,

3) wynagrodzenie za wykonanie robo6t przewidzianych w okresie rozliczeniowym
nr 3 zakresu podstawowego o ktorym mowa w § 1 ust. 14 pkt 3) bedzie ptatne na
podstawie faktury koncowej zakresu podstawowego wystawionej na kwote
stanowiaca réznice pomiedzy kwotg wynagrodzenia wykonawcy wskazang w § 3

1 Wedtug wniosku o dofinansowanie z Programu Polski L.ad kwota ta wynosi 17.750.000,00
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ust. 1 a suma wartosci wskazanych w pkt 1-2 (pozostate do wyptaty
wynagrodzenie wykonawcy) po dokonaniu odbioru konncowego.
1a. Wartos$¢ faktury koncowej zakresu podstawowego nie moze wynosi¢ wiecej niz
50% wynagrodzenia naleznego wykonawcy za zakres podstawowy.

1b. Rozliczanie robét z Wykonawcg za zakres objety prawem opcji bedzie regulowane
po zakonczeniu i odbiorze rob6t budowlanych lub ich elementéw:

1) dziewiecioma fakturami czeSciowymi wystawianymi kazda na kwote
stanowigcg 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 2
Umowy, po kazdorazowym wykonaniu i odbiorze robét budowlanych, o wartosci
nie nizszej niz warto$¢ faktury,

2) faktura koncowa na Kkwote stanowigca réznice pomiedzy kwotg faktur
czeSciowych, a wynagrodzeniem umownym brutto wskazanym w § 3 ust. 2
umowy.

- 7 zastrzezeniem § 18 ust. 1 pkt. 13) i 14);

1c. Suma wynagrodzenia za zakres objety prawem opcji naleznych na podstawie

faktur czesciowych i faktury koncowej nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia
wskazanego w § 3 ust. 2 umowy.

2. W przypadku zmiany Harmonogramu wyptata Srodkéw finansowych za
poszczegblne okresy rozliczeniowe moze ulec zmianie.

3. Wykonawca wystawi fakture VAT za zakonczony okres rozliczeniowy i przedstawi
Zamawiajagcemu wraz z protokotem zdawczo-odbiorczym i protokotem odbioru
elementéw robot potwierdzonym przez inspektora nadzoru;

4. Do drugiej i kazdej kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie
zestawienie  kwot umdwionych  wynagrodzen  wszystkich  zgtoszonych
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w przypadku, ktérych zamawiajgcy
ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreSlonych w ustawie Prawo
zamoéwien publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi
odebrane przez Zamawiajacego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos$¢
kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem fakturg stanowiaca

podstawe zaptaty.

5. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wplywu faktury do zamawiajgcego pod warunkiem
spetnienia wskazanych w umowie warunkoéw zaptaty danej faktury.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze po uzyskaniu przez zamawiajacego srodkow pochodzacych z
Funduszu na zaptate wynagrodzenia wykonawcy.

7. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedlozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 4.
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8. Zamawiajacy dokona bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

9. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

10.Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

11.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

12.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktéorej mowa w ust. 11 pkt 1
1 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoéremu ptatnos$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.
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13.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14.Zasady wystawiania faktur:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Powiat Bilgorajski

ul. Tadeusza Kosciuszki 94

23-400 Bilgoraj

NIP 918-199-38-47

Wykonawca ~ma  prawo  skorzystania z  mozliwo$ci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym

(. Dz. U.z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisé6w art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towarow i ustug.

Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

Strony zgodnie postanawiaja, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpozniejna 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

W przypadku, w ktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie.

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 19z 52|




POLSKI
tAD

Postepowanie wspétfinansowane jest ze sSrodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
/Wariant zastosowany w sytuacji, gdy cena ofertowa bedzie wyzsza od kwoty
Przewidywanej wartosci inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie z
Programu Polski tad'?/

1. Zgodnie z zasadami dotyczgacymi warunkdéw wyptaty wynagrodzenia okre$lonymi w
Szczegbétowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski Lad:
Programu Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatgcznik do Uchwaty nr 84/2021
Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 roku, Wstepnej Promesie dotyczacej
dofinansowania inwestycji z programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/1553/PolskiLad z dnia 14.06.2022 r. oraz
Promesie z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych nr
.............. z dnia ............... Wykonawcy Inwestycji zapewnig finansowanie zadania w
czesSci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptaty
z Promesy na zasadach okreSlonych w niniejszym ustepie, z jednoczesnym
zastrzezeniem, iz zaptata wynagrodzenia Wykonawcom Inwestycji w cato$ci nastgpi
po wykonaniu Inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 od dnia odbioru Inwestycji,
przy czym zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Zadania nastgpi
zgodnie z zataczonym Harmonogramem i na nastepujgcych warunkach:

1) wynagrodzenie za wykonanie robdt przewidzianych w okresie rozliczeniowym
nr 1 o ktorym mowa w § 1 ust. 14 pkt 1) bedzie ptatne na podstawie jednej
faktury czeSciowej wystawionej na kwote okreslong w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy -
po wykonaniu i odbiorze robdt o wartosci kwoty okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 1)

umowy

2) wynagrodzenie za wykonanie robot przewidzianych w okresie rozliczeniowym nr
2 o ktéorym mowa w § 1 ust. 14 pkt 2) bedzie ptatne na podstawie drugiej faktury
czeSciowej wystawionej na kwote stanowigca réwnowartos¢ 50% kwoty
okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy - po wykonaniu i odbiorze robét o wartosci
co najmniej 50% kwoty okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy

3) wynagrodzenie za wykonanie robo6t przewidzianych w okresie rozliczeniowym
nr 3 o ktéorym mowa w § 1 ust. 14 pkt 3) bedzie ptatne na podstawie nie wiecej niz
6 kolejnych faktur czeSciowych wystawianych nie cze$ciej niz raz w miesigcu po
zakonczeniu i odbiorze robét budowlanych lub ich elementéw na podstawie
procentowego zaawansowania robot zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego na tgczng kwote do 90 % kwoty okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 3)

umowy;

12 Wedtug wniosku o dofinansowanie z Programu Polski L.ad kwota ta wynosi 17.750.000,00
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4) wynagrodzenie za wykonanie robo6t przewidzianych w okresie rozliczeniowym nr

4 o ktorym mowa w § 1 ust. 14 pkt 4) bedzie ptatne na podstawie faktury
koncowej wystawionej na kwote stanowigcg rdéznice pomiedzy kwota
wynagrodzenia wykonawcy wskazang w § 3 ust. 1 a sumg wartos$ci wskazanych w
pkt 1-3 (pozostate do wyplaty wynagrodzenie wykonawcy) - po dokonaniu
odbioru koncowego.
Wykonawca wystawiajac faktury o ktdrych mowa w ust. 1 zobowigzany jest
dodatkowo do przestrzegania nastepujacych warunkdéw:
1) kwota faktur wystawionych w roku budzetowym 2023 nie moze przekroczyc¢:
25635 038,62 zt z zastrzezeniem § 18 ust. 1 pkt. 12);
2) procentowa warto$¢ ostatniej cze$ci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wiecej
niz 50% wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

1b. Rozliczanie rob6t z Wykonawcg za zakres objety prawem opcji bedzie regulowane

1c.

po zakonczeniu i odbiorze rob6t budowlanych lub ich elementéw:

1) dziewiecioma fakturami czeSciowymi wystawianymi kazda na Kkwote
stanowiagca 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa § 3 ust. 2
Umowy, po kazdorazowym wykonaniu i odbiorze rob6t budowlanych, o wartosci
nie nizszej niz warto$¢ faktury,

2)faktura koncowa na kwote stanowigca roéznice pomiedzy kwotg faktur
czeSciowych, a wynagrodzeniem umownym brutto wskazanym w § 3 ust. 2

umowy.

- z zastrzezeniem § 18 ust. 1 pkt. 13) i 14);

Suma wynagrodzenia za zakres objety prawem opcji naleZznych na podstawie
faktur czeSciowych i faktury koncowej nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia
wskazanego w § 3 ust. 2 umowy.

W  przypadku zmiany Harmonogramu wyptata $rodkéw finansowych za
poszczegoblne okresy rozliczeniowe moze ulec zmianie.

Wykonawca wystawi fakture VAT =za zakonczony okres rozliczeniowy
i przedstawi Zamawiajgcemu wraz z protokotem zdawczo-odbiorczym i
protokotem odbioru elementéw robo6t potwierdzonym przez inspektora nadzoru;
Do drugiej i kazdej kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone
bedzie zestawienie kwot umoéwionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w przypadku, ktérych
zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreSlonych w
ustawie Prawo zamoéwien publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego. Dowodem zaptaty bedzie
potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z
oryginatem faktura stanowigca podstawe zaptaty.
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Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajgcego pod warunkiem
spetnienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze po uzyskaniu przez zamawiajacego Srodkow
pochodzacych z Funduszu na zaptate wynagrodzenia wykonawcy.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedlozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 4.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktoéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 8, obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

12.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1
i 2, Zamawiajacy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnoS$¢ takiej
zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

13.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14.Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Powiat Bilgorajski

ul. Tadeusza Kosciuszki 94
23-400 Bilgoraj

NIP 918-199-38-47

2) Wykonawca ma  prawo  skorzystania z  mozliwosci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym
(. Dz. U.z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

3) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towaro6w i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, Zze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywréconych do rejestru VAT,
najp6zniejna 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
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pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiaja, Ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw

robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokét robdét zanikajgcych) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury;

2) odbior czesciowy po zakonczeniu prac w okresie rozliczeniowym, w zakresie
uprawniajagcym do wystawienia faktury czeSciowej - bedacy podstawa
wystawienia faktury cze$ciowej,

3) odbiory koncowe:

- odbidr koncowy Etapu I - objetego zakresem podstawowym;

- odbior koncowy Etapu Il - objetego prawem opcji (jesli zamawiajacy skorzysta z
prawa opcji);

po zakonczeniu cato$ci prac objetych przedmiotem zaméwienia w danym Etapie i
uzyskaniu w ramach kazdego z Etapow w imieniu Zamawiajacego
nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie - bedacy podstawa wystawienia
faktury koncowej odpowiednio za wykonanie zakresu podstawowego i zakresu
objetego prawem opcji.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do

odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeSciowego lub

koncowego, bedzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robét

przewidzianych odpowiednio w danym okresie rozliczeniowym zgodnie

z harmonogramem (dla odbioru cze$ciowego) lub catosci zadania (dla odbioru

koncowego), potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez

kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem odpowiednio do koncowego odbioru Etapu I i Etapu II

Wykonawca kazdorazowo przekaze Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty

wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) Dziennik budowy - jezeli dotyczy,

b) Dokumentacje = powykonawcza wymagang w  STWIORB, opisang

i skompletowana w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,
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c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

d) Protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane w STWIORB,

e) DTR, instrukcje obstugi itp. zamontowanych urzadzen, protokotu z
przeprowadzonego rozruchu,

f) Os$wiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakonczeniu robét
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

g) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedtozong do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
oSwiadczeniami geodety w dwoch egzemplarzach,

h) Nieprawomocng decyzje pozwalajagca na uzytkowanie.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru cze$ciowego i koncowego w
terminie do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do
odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

czeSciowego i koncowego, w terminie do 20 dni od dnia rozpoczecia tego

odbioru.

W protokole odbioru czeSciowego i koncowego strony wskaza w szczegdlnosci

zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci

wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajagcy odmowi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajagcy odbierze przedmiot
zamoOwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a. obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
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b. odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoéOwienia, jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w

ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

Odbiér gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegajg na ocenie rob6t zwigzanych

z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbiér pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji
w okresie rekojmi i gwarancji,

2) Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokoét odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wobec
Zamawiajgcego.

§7
Obowiazki Kierownika budowy

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajgacemu w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia o przy-
jeciu obowigzkoéw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatow przed ich wbudowaniem,

4) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robo6t zanikajacych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany
jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywrdéci¢ roboty do stanu poprzedniego),
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6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym Kkontroli organéw
uprawnionych,

9) niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznosciach, ktére moga wptynac¢ na jakos¢ roboét lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdZniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami
wilasnymi z wyjatkiem robét w zakresie:

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przedilozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
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4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczeg6lnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedkitada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgltasza w formie pisemnej pod rygorem

niewaznos$ci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3

roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 6, do przedtoZzonej umowy o

podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie

okreSlonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedkilada Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow

o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg

dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamoéwienia oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktéorych mowa w wust. 8, nie dotycza rdéwniez umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
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5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umowne;j.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o
podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petna odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.
Powierzenie wykonania cze$ci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci
zamoOwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca,
o ile s3a juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poOZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwltocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji
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przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreSlonych Umowag, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwltocznie usunie na Zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 19 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi obowiazujagca przez okres przekraczajacy 12 miesiecy, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.
W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 13 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem,
ze przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca
zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposob ustalenia
zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: ....... ;ortel: ... ; e-mail: .......... ;
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ........ccceceernenne snrtel:
e-mail: coveeeeiieiiii, ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowiazuje sie do powolania odpowiedniego inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, w osobie:

...................... ;Arteli e UPr. bud. T
2) Kierownika robot w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, w osobie:
...................... ;e UPr. bud. T

3) Kierownika robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych, w osobie: .........cccecuenee ;N tel ; upr. bud. nr:
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4) Kierownika rob6t w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, w osobie: ...................... ; nr

teliviiiiceie; upr. bud. D ;
Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany
w wykazie o0s6b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktdrejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 4, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest obowigzany z wtiasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej
niz 14 dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie
14 dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przediozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych oséb beda speilnialy wymagania okreslone w SWZ
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy
czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
zmiany.
Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktdrejkolwiek z os6b personelu,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest woéwczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobag
spetniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreSlonego w ustawie
Prawo budowlane.

§10
Procedura zapewnienia jakosci
. Miesieczne raporty o postepie projektowania i wykonywania robot beda
przygotowane przez Wykonawce wedtug wzoru opracowanego przez inspektora
nadzoru i przedktadane mu oraz Zamawiajgcemu e-mailem oraz w formie pisemnej
w terminie 5 dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy, po jednym
egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie projekt lub roboty w drugiej potowie
miesigca, wowczas pierwszy miesieczny raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie
kolejnego miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.
Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac projek-
towych i rob6t lub w terminie okreslonym przez Inspektora nadzoru lub Zamawia-
jacego, na placu budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu,
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Zamawiajgcy ma prawo zwotania rady budowy z udzialem Inspektora nadzoru
i przedstawiciela Wykonawcy zebrania w celu omdwienia raportu o postepie prac
i robot oraz oméwienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac projektowych
i robdét objetych umowa. Wykaz probleméw stanowigcych zagrozenie dla
prawidlowej, zgodnej z zaktadanymi terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo,
w terminie najpézniej na 7 dni przed planowanym zebraniem rady budowy,
zostanie przez Wykonawce dostarczony Inspektowi nadzoru oraz Zamawiajagcemu.
W zebraniach rady budowy, wedtug wtasnego uznania moze bra¢ udziat przedsta-
wiciel Zamawiajgcego a takze inne osoby, ktorych udzial bedzie konieczny lub
pozadany zdaniem Inspektora nadzoru.
W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie rady budowy, Inspektor
nadzoru przekaze Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania
Rady.
Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s6b o terminie i miejscu zebrania rady budowy.
Zamawiajacy, Inspektor nadzoru lub Wykonawca mogg zazgda¢ zwotania dodat-
kowego spotkania w celu omdéwienia probleméw zwigzanych z realizacja prac i
roboét objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i
powinno zawierac¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowa nie mniejsza niz 5.000.000,00 zt (stownie:
pie¢ milionéw ztotych).
Ubezpieczenie, o ktébrym mowa w ust. 1 musi obowigzywa¢ co najmniej od dnia
przekazania placu budowy do zakonczenia terminu realizacji umowy (w przypadku
skorzystania z prawa opcji do zakonczenia realizacji zakresu objetego prawem
opcji). Jezeli wykonawca przedlozy polise na okres krdtszy niz okres realizacji
zamoéwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznos$ci przedtozy¢
nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci
2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu posSwiadczonych za zgodno$S¢ z oryginalem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji
Zamawiajacego.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w
ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
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Ewentualne opdzZnienie w zakoniczeniu wykonania rob6t z powodu, o ktérym mowa
w ust. 5, bedzie traktowane jako zawinione przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzuje sie do réwniez do ubezpieczenia inwestycji od zdarzen
losowych (ubezpieczenie CAR/EAR) na sume ubezpieczeniowa nie mniejszg niz
20% wynagrodzenia umownego brutto za dany Etap, odrebnie dla Etapu [ i Etapu Il
(pod warunkiem skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji).
Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 7 musi obowigzywac co najmniej:

1) dla Etapu I - od dnia przekazania placu budowy w zakresie Etapu [ do dnia

odbioru koncowego tego Etapu,
2) dla Etapu II - od dnia rozpoczecia rob6t budowlanych przewidzianych dla tego
Etapu do dnia odbioru koncowego Etapu II

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem kopii polis, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 1) i 2) odpowiednio
przed przekazaniem mu placu budowy (Etap I) i rozpoczeciem rob6t (Etap II).
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 7 podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w
ust. 9, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy (Etap I) albo wstrzyma
realizacje robét (Etap II).
Ewentualna opdznienie w zakonczeniu wykonania robét z powodu, o ktérym mowa
w ust. 11, bedzie traktowane jako zawinione przez Wykonawce.

§12
Gwarancja i rekojmia.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakoSci na przedmiot umowy na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.
W razie rozbieznosci postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki
gwarancyjne bardziej korzystne dla Zamawiajacego. W sytuacji, gdy gwarancja
producenta jest dtuzsza niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, Zamawiajacy
zachowuje uprawnienia gwarancyjne nadane przez producenta po wygasnieciu
gwarancji Wykonawcy.
Wykonawca, zgodnie z ofertg, udziela Zamawiajagcemu: 60 miesiecznej gwarancji
na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiaty i zamontowane
urzadzenia. Okres gwarancji biegnie:
a) w przypadku zakresu podstawowego od dnia odbioru koncowego zakresu

podstawowego;
b) w przypadku zakresu objetego prawem opcji od dnia odbioru koncowego

zakresu objetego prawem opcji.
Rekojmia za wady fizyczne rob6t budowlanych udzielona jest na okres 60 miesiecy
i biegnie:
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a) w przypadku zakresu podstawowego od dnia odbioru koncowego zakresu
podstawowego;
b)  w przypadku zakresu objetego prawem opcji od dnia odbioru koncowego
zakresu objetego prawem opcji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancja w celu przywrécenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia
sie w ciggu terminu okre$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koticowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jakosciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego.
Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od wuprawnien wynikajagcych z gwarancji. Rekojmia za wady
dostarczonego w ramach umowy niniejszego wyposazenia, obowigzuje przez okres
wynikajacy z Kodeksu cywilnego z zastrzezeniem ust. 3.
W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne)
lub wad jakoS$ciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajacemu, w szczegdlnoSci przedstawiajac
stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest
mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 9 lub 10,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym
mowa w ust. 11, Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajagcemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
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pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opdZnienie z transakcjach
handlowych.
13. W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
14. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .....coooevveeriiiiii e e
15. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze
usuna¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
16. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace
czynnos$ci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia (nie dotyczy kierownikow budowy i kierownikéw robot),
(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedqg wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosSci  kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie do spelniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest
w szczeg6lnosci do:
a) zadania nastepujacych o$wiadczen i dokumentow:

— o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

— oS$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika

na podstawie umowy o prace,
— poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,
— innych dokumentéw

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
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i zakres obowigzkéw pracownika,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnoSci nie

pOZniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przeditozy Zamawiajacemu

aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wiasciwej kary umownej wskazanej

w § 14 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy

o prace, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujacych

czynnosci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajacemu

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

1la) za zwloke w wykonaniu zakresu podstawowego przedmiotu umowy - w
wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu okreSlonego w § 2 ust. 1 pkt
1) umowy,

1b) za zwtoke w wykonaniu zakresu objetego prawem opcji przedmiotu umowy - w
wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 2
umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu okreSlonego w § 2 ust. 1 pkt
2) umowy.

2a) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia
podstawowego o ktérych mowa w § 6 ust. 8 lit. a) i b) umowy - w wysokosci
0,005% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad lub usterek,
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2b) za zwltoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia objetego

zakresem prawa opcji o ktérych mowa w § 6 ust. 8 lit a) i b) umowy - w
wysokosci 0,005% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 2
umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,

3a) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych w zakresie

zamoOwienia podstawowego - w wysokosci 0,005% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek
zgodnie z § 12 ust. 9 lub ust. 10,

3b) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych w zakresie

4)

5)

6)

7)

8)

9)

zamoéwienia objetego prawem opcji - w wysokosci 0,005% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktéorym mowa § 3 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i
usterek zgodnie z § 12 ust. 9 lub ust. 10,
w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata,
o ktorej mowa w § 5 ust. 8 umowy - w wysokosci 5000 zt.
w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1% kwoty,
z ktorej zaptatg w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;
w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,
w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie po$wiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 1 % wartoSci brutto tej umowy, za kazdy dzien
zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 10 umowy,
w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien roboczy, w ktéorym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

10) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 5

umowy w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy,
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11) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajagcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokos$ci po 1000zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

12) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,001 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od
uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 lub 5 umowy.

13) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajacy 12 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ustugi, zgodnie z § 8 ust. 23 umowy - w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek;

14) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej
mowa w § 8 ust. 23 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od
uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna najpdzniej zosta¢ dokonana,

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do

wysoKkoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przediozonej do

zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy, o ktéorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o

podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego

terminu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze stron

za zakres podstawowy wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym

mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze stron

za zakres objety prawem opcji wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto, o

ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§ 15
Kary umowne z tytulu odstgpienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) z tytutu odstapienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci 5 %
lacznego wynagrodzenia umownego brutto, stanowigcego sume wynagrodzen o
ktéorym mowa w § 3 ust. 11 2 umowy,
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2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych

od Zamawiajacego - w wysokosci 5 % 1gcznego wynagrodzenia umownego

brutto, stanowigcego sume wynagrodzen o ktérym mowa w § 3 ust. 1 i 2 umowy.
Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutlu
odstapienia od umowy w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy
z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 5% tacznego wynagrodzenia
umownego brutto, stanowigcego sume wynagrodzen o ktorym mowa w § 3 ust. 11 2
umowy, z wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust. 1
w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy PZP.

§ 16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia,
w sposob niezgodny z dokumentacja projektowa, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 30 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

3) gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu zamo6wienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robdt i przerwa
trwa dtuzej niz 30 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodo6w ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o$wiadczen, o ktérych
mowa w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtdrnego wezwania.

W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomoSci o zaistnieniu okolicznos$ci, o ktérych

mowa w ust. 1.
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Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie

elektronicznej pod rygorem niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie wspoélnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatdw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowsa,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusci¢ go najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymal ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6ézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze, oraz pokryje Kkoszty za zakupione materiaty

i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkoéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje

zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§17
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie .................. w wysoko$ci 5 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych (stownie: ......cccccevvvinne. ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Kwota w wysoKoSCi ....coovvvrneninnnne ztotych (stownie: ....cccoecvvvvvernnne ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konncowego robo6t zakresu podstawowego
(jesli zamawiajacy nie skorzysta z prawa opcji) albo zakresu objetego prawem opcji
(jeSli zamawiajacy nie skorzysta z prawa opcji). W przypadku wnoszenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniezna okres
waznos$ci gwarancji powinien uwzglednia¢ date wykonania zakresu objetego
prawem opcji z mozliwoScia zastrzezenia w gwarancji, Ze jeSli w terminie
okreSlonym w umowie zamawiajgcy nie skorzysta z prawa opcji gwarancja
wygasnie po uptywie terminu 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru etapu 1.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZ3CA  weereeerneranenns ztotych (stownie: ... ), zostanie
zwrocona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia odbioru
koncowego. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie innej niz pieniezna okres wazno$ci gwarancji powinien uwzglednia¢ date
wykonania zakresu objetego prawem opcji z mozliwos$cig zastrzezenia w gwarancji,
ze jesli w terminie okreSlonym w umowie zamawiajacy nie skorzysta z prawa opcji
gwarancja wygasnie po uptywie terminu 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia
odbioru koncowego Etapu L.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zaméwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 41z 52|




POLSKI
tAD

Postepowanie wspétfinansowane jest ze sSrodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

11.

12.

13.

14.

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, zZe
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci po uptywie terminéw, o ktérych
mowawust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy
zwigzane

z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okre$lajq przepisy art. 15r! ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6élnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaZznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z pozn.
zm.).

§18
Zmiany umowy
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Oprocz przypadkéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, Strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy
i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity
WYyZszej;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoOwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw
infrastruktury, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano
prowadzenia robé6t budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
i zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe dni niezbedna Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystagpienia koniecznoSci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie
rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia Zzmian
w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji
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projektowej zmian nie moze skutkowaé¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu
Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3 do
umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa
w§3ust. 1;
przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i
powodujacych koniecznos¢ wstrzymania robo6t lub koniecznos¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
przedluzenia terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1,
moze nastapi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na
podstawie
art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
zmiana terminu wykonania zamodwienia lub zakresu Swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres $§wiadczen stron umowy lub
sposob jej wykonywania,
zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosSci wynikajgcych
ze zmiany zasad platnoSci programéw lub funduszy lub innych Zrodet
finansowania inwestycji objetej niniejszag umowag,
zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢c o ile beda Kkonieczne do
zagwarantowania zgodnos$ci umowy z wchodzacymi w Zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczeg6lnosci
przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajagcym z tych
przepiséw;

10) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu

wykonywania zamodwienia moze nastgpi¢c w przypadku koniecznosci
wykonania rob6t nieujetych w dokumentacji projektowe;j.

11) Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia wyplaconego w poszczegodlnych

transzach rozliczeniowych lub ilo$¢ transz rozliczeniowych za zakres
podstawowy ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie dostosowanie
tych wysokosci do warunkow wynikajacych z promesy BGK w celu zapewnienia
zgodno$ci umowy z trescig tej promesy.
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12) Strony przewiduja mozliwos¢ dokonania zmiany zasad rozliczania
wskazanych w § 5 umowy poprzez ustanowienie wczesniejszych terminow
zakonczenia okresow rozliczeniowych w stosunku do podanych w § 5 w
sytuacll, gdy wystapia lacznie trzy przestanki:

postep prac bedzie umozliwiat wczes$niejsze rozliczenie prac przewidzianych
do wykonania w danym oKkresie rozliczeniowym,
— sytuacja budZetowa Zamawiajacego bedzie umozliwiata pokrycie faktury
za dany okres rozliczeniowy w ustanowionym nowym terminie jego zakonczenia,
— Zamawiajacy wyrazi na to zgode.

13) Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia za wykonanie zakresu objetego prawem
opcji wyplaconego w poszczegdlnych transzach rozliczeniowych moze
nastgpi¢ w przypadku otrzymania przez Zamawiajgcego dofinansowania, gdy
konieczne bedzie dostosowanie tych wysokosci do warunkéw wynikajacych z
umowy o dofinansowanie.

14) Zmiana zasad platnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie robot
budowlanych objetych prawem opcji moze nastapi¢, w wyniku uzyskania
przez Zamawiajacego zewnetrznych zZrodetl ptatnosci, w sposdob pozwalajacy
zapewnic zgodnos$¢ wyplat z zasadami rozliczenia pozyskanych funduszy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewazno$ci formy pisemne;j

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o0 zmiane umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca,

jak i Zamawiajacy.

Okresla sie nastepujace zasady wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia

w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego, jezeli
zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoOwienia przez
Wykonawce. Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegna
zmianie odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajgcych zmiane stawki
podatku, co oznacza, Zze Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i
zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote rowng roéznicy wynikajacej ze
zmienionej stawki podatku - dotyczy to czeSci wynagrodzenia za roboty,
ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej
stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie
moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokoSci kosztow pracy
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia, o ile zmiana kosztéow pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa
dot. wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce.
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Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli

Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub

zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosSci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany
przepisow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamdwienia przez

Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe

bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacja przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow
wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania
zamoOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztodw pracy przedstawionych przez Wykonawce.
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Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ Srodkami
dowodowymi, ze zmiany, o ktéorych mowa w ust. 4 majq bezposredni wplyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykaza¢, Ze zmiany wskazane
w ust. 4 wymuszaja podwyzszenie kosztow wykonania.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
przedtozy¢ Zamawiajacemu na pismie szczegétowq analize poréwnawcza kosztéw
(przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze
zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla
celéow podatkowych i ZUS).
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) cze$¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o wartos$¢ réznicy pomiedzy nowgq
wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towarow i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscig podatku od towaréw i
ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W
takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢
obowigzujagcg w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznos$ci, po spetnieniu warunku, o ktéorym mowa w ust. 14,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajgca ze zmiany kwoty
wynagrodzen osOb bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosSci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osdb.
W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznos$ci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowiazany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych
zamoOwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa
w ust. 14.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4
pkt 2 i 3 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegdlnosci szczegdtowaq kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz oséb
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bezposrednio wykonujacych zamoéwienie wraz z wykazang wysokos$cia
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i
zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na
ubezpieczenie spoteczne badZz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i t3czng kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przediozonych wraz z wnioskiem, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykaza¢é, ze
zaistniata zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania zamoéwienia oraz
okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Ciezar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty
wykonania zamowienia spoczywa na Wykonawcy.
Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 1 umowy mog3g
zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejscia w zycie przepiséw,
z ktorych wynikajg te zmiany.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jeZeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.
§19
Klauzula waloryzacyjna
Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie
z ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materialéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamowienia:

1) wyliczenie wysokoSci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu
o miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do po-
przedniego miesigca = zwany dalej wskazZnikiem GUS

2) w sytuacji, gdy Srednia opublikowanych wskaznikow GUS za peine miesigce w
okresie miedzy zawarciem umowy a podpisaniem protokotu odbioru
koncowego o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) przekroczy poziom 2 %, strony
moga zlozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

3) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek o
zmiane wynagrodzenia w wysokoSci wynikajacej z wyliczenia:

Ax (B%-2%)=C,

gdzie:
A - warto$¢ wynagrodzenia umownego,
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B - S$rednia opublikowanych wskaznikéw GUS za pelne miesigce w okresie
miedzy zawarciem umowy a podpisaniem protokotu odbioru konicowego,
C- warto$¢ zmiany.

4) strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnoSci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatow lub ustug miat wpltyw na
koszt realizacji zamoéwienia.
5) taczna wartos¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 2 %
w stosunku do pierwotnej wartosci umowy.
6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do umowy.

§20
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”),

a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa osoéb, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
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przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w

trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.
Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca
Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujga przechowywanie
danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie
z obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktoérej dane dotycza
oraz wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zgtasza je administratorowi, nie pdzZniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnos$ci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informac;ji,
danych, materiatbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
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Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy

przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy os$wiadcza, Ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zgdac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegélnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§21
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

1.

§22
Polubowne rozwigzywanie sporow

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy
lub pozostajacego w zwigzku z umowg, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowigzujg sie podda¢ go mediacji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego
Sadu.

§23
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczego6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
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Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z
realizacjg umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 22 Umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowg beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zalacznikami do umowy s3:
1) Specyfikacja warunkéw zaméwienia.
2) Dokumentacja projektowa.
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB).
4) Przedmiary robdét.
5) Ztozona oferta.
6) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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