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PIWNICA - detale i elementy obiektu:

|
N
AN
A01- Cokoty pod urzadzenia technologiczne ‘!“
A02- Studzienki - w konstrukgji zelbetowej zamknigte kratq stalowa.
A03- Balustrady i pochwyty wg. rys. szczegétu

A04- Schody i pochylnia dostawcza wg. rys szczegotu i proj. konstrukcii

600

AO05 -Zbiorniki przelewowe wg. dokumentaciji branzowej technologii wody
A06 -Prég rozlewczy szer. 12cm i wys. 20cm ponad pos. pom. chemii -
wykonczony materiatem jak posadzka

AOQ7- Schody zewnetrzne zej$ciowe do podpiwniczenia - wg. rys. szczegétu
A08 -Wycieraczki stalowe przedwejsciowe z kasetg z odprowadzeniem wody
do podbudowy bruku lub najblizszej kanalizacji

A09- Odwodnienie liniowe istniejacego podbasenia- wg proj. inst. san"i rnych

A10- Stup schodéw wachlarzowych wg proj zjezdzalni i projektu korstguKciji
lostateczne potozenie ustali¢ wg. zalecen dostawcy zjezdzalni/
A11-Istniejace schody zej$ciowe do nizszego poziomu piwnicy

A12- Fundamentowanie stupdw zjezdzalni wodnych — wg proj. konstrukcji i
proj. zjezdzalni

PARTER, PRZEKROJE, ELEWACJE - detale i elementy obiektu:

BO01 -Schody i balustrady wej$cia gtownego do budynku wg rys, szczegétu.
B02 -Tymczasowe stalowe schody , balustrady i zadaszenie - wejscia do
holu etapu 1

B03 -Schody , balustrady i zadaszenia ewakuacyjnych zelbetowych schodéw
ewakuacyjnych

B04-Zadaszenie i bryta elewacji wejscia gtownego - rys, szczegotu
B05-Zadaszenie chodnika dojscia do placu przedwejsciowego

B06- Opaska zwirowa pzreciwrozbryzgowa !
BO07- Wodna zjezdzalnia rurowa na konstrukcji wsporczej - wg proje[ > R

Zjezdzalni

B08- Lada recepcji - wg rysunkéw szczegdtu.

B09- Lada szatni odziezy wierzchnigj - wg rysunkow szczegoétu.
B10- Balustrady i pochwyty wewnetrzne wg rys. szczegétu

B11- Odwodnienie liniowe plazy

B12- Szczelina nawiewna instalacji wentylacji mechanicznej

B13- Kabiny przebieralni - konstrukcja aluminiowa

B14- Strefy mycia stop —wejscia na hale basenowg

B15 Podnosnik dla oséb nps.

B16-Platforma przychodowa dla 0sdb nps

B17 -Konstrukcja z drewna klejonego wg projektu konstrukcji
B18-Sufity podwieszone —wg rys. sufitow

B19- Niecki stalowe systemowe wg. oddzielnej dokumentacji

B20- Obudowa jacuzzi — kwietnik, sztuczne skaty i schodki- wg rys.
szczegbiu

B21- Rurowe czerpnie powietrza wentylacji mechanicznej - wg rys.
B22- Lampy o$wietleniowe zewnetrznego wg proj. branzowego.
B23-Tymczasowa $ciana oddzielenia pozarowego
B24-Tymczasowy strop nad zagtebieniem niecki hamownej

DACH - detale i elementy obiektu: ]

C01-Kosze odwodnienia i przelewy awaryjne — z ogrzewanymi fragmentami
potaci — wg proj. elektrycznego
C02 -Drabinki wytazowe na dach wg rysunku schematycznego.
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C03-Swietlik pneumatyczny systemu ETFE @
C04- Ostona siatkowa central wentylacyjnych wg rys. szczegétu

CO05 -Panele solarne na j konstrukcji wsporczej wg proj. konstrukcji

CO06 -Panele fotowoltaiki na konstrukcji wsporczej wg rys. szcegétu

C07 -Swietliki dachowe bufetu- wg rys. szczegétu

C08- Scianki attykowe wykoriczone obrobka blacharska wg.rys. szczegétu
C09- Zadaszenie wejscia gtdwnego wg rys. szczegdtu

C10 -Kominki odbarczajace/wentylacyjne warstwy stropodachowe
styrobetonowe
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$ciana murowana - pustak ceramiczny

beton , zelbet

$ciana murowana - zamurowania
1 Icegta-bloczek betonowy/

drewno klejone

poliuretan / styropian / wetna min.
Scianki dziatowe

istniejacy budynek

hydrant wewnetrzny @25

proj. klasa odpornosci ogniowej

poziom spodu belki
poziom parapetu i nadproza
fundamenty $cian dziatowych

detale i elementy obiektu

szczegbty wg. oddzielnych rysunkéw
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
poziom/etap | |nr |funkcja m2
ETAP1
0 piwnica 0.12 |proj. podbasenie, techn. wody 379,63
0.13 |proj. magazyn-warsztat podr. 41,76
0.14 (proj. pom.-elekiroliaza 18,07
0.15 ([proj. pom. -koagulant 8,44
0.16 [proj. pom.-kwas 7,75
0.17 |proj. pom. techniczne 90,10
razem 545,75
1 parter [ 160 |proj. hala basenowa, jacuzi 641,40
1.70 |hol wejsciowy 75,33
1.71 |recepcja 7,04
1.72 |[szatnie NPS i zmiana wozka 12,30
1.73 |wezel sanitarmynps. 5,10
1.74 (WC 5,50
1.75 |[szatnie K 13,71
1.76 |natryski K 8,61
1.77 [WCK 349
1.78 (WCM 349
1.79 [natryski M 8,60
1.80 ([szatnia M 13,71
1.81 [pom. ratownikdw 11,23
1.82 |pom porzadkowe obstugi 11,84
1.83 [WC personelu 2,86
razem 824,21
OGOLEM ETAP 1: 1369,96
LEGENDA

pomieszczenia realizowane w etapie 1

pomieszczenia realizowane w etapie 2

pomieszczenia : 1.70 /fragment/, 1.75 do 1.83 - pom. tymczaowe
realizowane w etapie 1, w obszarze ktdrych w etapie 2 wykonane
zostama pomieszczenia /docelowe/ saunarium czyli pom. 1.61 do 1.67.

pomieszczenie hali basenowej 1.60 - w zasaniczej czgsci realizowane
w etapie 1. W etapie 2 pomieszczenie powiekszone o tymczasowy hol i
wc NPS - etapu 1 - do stanu docelowego w ramach realizacji etapu 2.
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