PIWNICA - detale i elementy obiektu:

A01- Cokoty pod urzadzenia technologiczne

A02- Studzienki - w konstrukciji zelbetowej zamknigte kratg stalowa.

A03- Balustrady i pochwyty wg. rys. szczegétu

A04- Schody i pochylnia dostawcza wg. rys szczeg6tu i proj. konstrukcji

AO05 -Zbiorniki przelewowe wg. dokumentacji branzowej technologii wody
A06 -Prog rozlewczy szer. 12cm i wys. 20cm ponad pos. pom. chemii -
wykonczony materiatem jak posadzka

A07- Schody zewnetrzne zej$ciowe do podpiwniczenia - wg. rys. szczegotu
A08 -Wycieraczki stalowe przedwejsciowe z kasetg z odprowadzeniem wody
do podbudowy bruku lub najblizsze] kanalizacji

A09- Odwodnienie liniowe istniejacego podbasenia- wg proj. inst. sanitarnych
A10- Stup schodéw wachlarzowych wg proj zjezdzalni i projektu konstrukcji
lostateczne potozenie ustali¢ wg. zalecen dostawcy zjezdzalni/
A11-Istniejace schody zejSciowe do nizszego poziomu piwnicy

A12- Fundamentowanie stupéw zjezdzalni wodnych — wg proj. konstrukcji i
proj. zjezdzalni

PARTER, PRZEKROJE, ELEWACJE - detale i elementy obiektu:

B01 -Schody i balustrady wejscia gtownego do budynku wg rys, szczegétu.
B02 -Tymczasowe stalowe schody , balustrady i zadaszenie - wejécia do
holu etapu 1

B03 -Schody , balustrady i zadaszenia ewakuacyjnych zelbetowych schodow
ewakuacyjnych

B04-Zadaszenie i bryta elewacji wejscia gtdwnego - rys, szczegétu
B05-Zadaszenie chodnika dojscia do placu przedwejsciowego

B06- Opaska zwirowa pzreciwrozbryzgowa

B07- Wodna zjezdzalnia rurowa na konstrukcji wsporczej - wg projektu
zjezdzalni

B08- Lada recepcji - wg rysunkow szczegbtu.

B09- Lada szatni odziezy wierzchniej - wg rysunkéw szczegotu.

B10- Balustrady i pochwyty wewnetrzne wg rys. szczegotu

B11- Odwodnienie liniowe plazy

B12- Szczelina nawiewna instalacji wentylacji mechanicznej

B13- Kabiny przebieralni - konstrukcja aluminiowa

B14- Strefy mycia stop —wejscia na hale basenowg

B15 Podnosnik dla os6b nps.

B16-Platforma przychodowa dla 0séb nps

B17 -Konstrukcja z drewna klejonego wg projektu konstrukgji

B18-Sufity podwieszone —wg rys. sufitow

B19- Niecki stalowe systemowe wg. oddzielnej dokumentacji

B20- Obudowa jacuzzi — kwietnik, sztuczne skaly i schodki- wg rys.
szczegotu

B21- Rurowe czerpnie powietrza wentylacji mechanicznej - wg rys. detalu
B22- Lampy os$wietleniowe zewnetrznego wg proj. branzowego.
B23-Tymczasowa $ciana oddzielenia pozarowego

B24-Tymczasowy strop nad zagtebieniem niecki hamownej

DACH - detale i elementy obiektu:

C01-Kosze odwodnienia i przelewy awaryjne — z ogrzewanymi fragmentami
potaci — wg proj. elektrycznego

C02 -Drabinki wytazowe na dach wg rysunku schematycznego.
C03-Swietlik pneumatyczny systemu ETFE

C04- Ostona siatkowa central wentylacyjnych wg rys. szczegotu

CO05 -Panele solarne na j konstrukcji wsporczej wg proj. konstrukcii

C06 -Panele fotowoltaiki na konstrukcji wsporczej wg rys. szcegotu

C07 -Swietliki dachowe bufetu- wg rys. szczegotu

C08- Scianki attykowe wykoriczone obrobka blacharska wg.rys. szczegétu
C09- Zadaszenie wejscia gtdwnego wg rys. szczegotu

C10 -Kominki odbarczajace/wentylacyjne warstwy stropodachowe
styrobetonowe
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ETAP 2

0 piwnica 0.01 |istn. podbasenie 527,49
0.02 (rozdzelnia SN 12,53

0.03 [transformator 6,39

0.04 ([rozdzelnia nN 9,15

0.05 [hydrofornia 17,28

0.06 [pom.technologicne 69,02

0.06a |pom. pomocnicze 13,08

0.07 |komunikacja 13,96

0.08 |cz proj. magazyny terenowy 23,31

0.09 ([cz proj. pom. obstugi techn. 9,50

0.10 |cz proj. pom. socjalne 8,59

0.11 |cz proj. wezet sanitarny pracownikow 533

0.12 |proj. podbasenie, techn. wody 379,63

0.13 |proj. magazyn i warsztat podr. 41,76

0.14 (proj. pom. - elektroliza 18,07

0.15 |proj. pom.-koagulant 8,44

0.16 |proj. pom. -kwas 7,75

0.17 |proj. pom. techniczne 90,10

razem 1261,38

LEGENDA

szczegoty wg. oddzielnych rysunkéw

pomieszczenia realizowane w etapie 1

pomieszczenia realizowane w etapie 2

Do

pomieszczenia : 1.70 /fragment/, 1.75 do 1.83 - pom. tymczaowe
realizowane w etapie 1, w obszarze ktérych w etapie 2 wykonane
zostama pomieszczenia /docelowe/ saunarium czyli pom. 1.61 do 1.67.

pomieszczenie hali basenowej 1.60 - w zasaniczej czgsci realizowane
w etapie 1. W etapie 2 pomieszczenie powiekszone o tymczasowy hol i
wc NPS - etapu 1 - do stanu docelowego w ramach realizacji etapu 2.
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POZIOM POROWNAWCZY:

+0,00/204,65

PRO-ARCH-2 sp. zo
43-100 TYCHY UL. SIENKIEWICZA 24

.0. s.k.

e-mail : biuro@proarch.com.pl, TEL.: 32 214 41 51
WWW.PROARCH.COM.PL

IMIE i NAZWISKO PROJEKTANTA
i SPRAWDZAJACEGO, BRANZA,
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Przebudowa i rozbudowa

PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Jacek Niedzwiedzki
upr.proj. 199/81 K-ce
W spec. arch. bez ograniczen

ARCHITEKTURA | URBANISTYKA

powiatowej krytej ptywalni
w Bitgoraju
przy ul. Cegielnianej 24

TYTUL RYSUNKU:

PROJEKT TECHNICZNY

23-400 Bitgoraj, ul. Ko$ciuszki 94

RZUT PIWNICY

ETAP 2

DATA SPORZADZENIA

i SPRAWDZENIA RYSUNKU: 15-04-2022
INWESTOR: SKALA: 1:100 NR. RYS.
Powiat Bitgorajski

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
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