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ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI  TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Przebudowa i rozbudowa powiatowej krytej pływalni w Biłgoraju  przy ul. Cegielnianej 24  
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą 
 
LP NR  TEMAT SPECYFIKACJI CPV 
00 00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – wymagania ogólne  
    
  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
A1 20 ROBOTY PRZYGOTOWANIA TERENU ORAZ ROBOTY ZIEMNE 45111200-0 
A2 35 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYWÓZ GRUZU 45111100-9,  

45421134-2 
  POSADZKI  
B1 32 WARSTWY WYRÓWMAWCZE BETONOWE 45262370-5 
B2 05b POSADZKI Z GRESU -zwykłe- obiekty użyteczności publicznej 45431100-8 
B3 05A POSADZKI Z GRESU – obiekty basenowe 45431100-8 
B4 27 POSADZKI WYKŁADZINOWE DYWANOWE 45430002 
B5 03 POSADZKA BETONOWA 45430001 
    
B6 29b PODŁOGA SPORTOWA PUNKTOWO-ELASTYCZNA - wykończenie wykładzinowe na jastrychu 45430000-1 
    
  ŚCIANY  
C1 01 ROBOTY MURARSKIE  

ŚCIAN ZEWNETRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH 
45262522 

C2 04a KŁADZENIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA ŚCIANACH 45431000-7 
C3 02 ROBOTY TYNKARSKIE WEWNĘTRZE i ZEWNĘTRZNE  WAPIENNO-CEMENTOWE 45410000-4 
C4 24a WYKONYWANIE ELEWACYJNEJ WARSTWY TERMOIZOLACYJNEJ  

Z ZASTOSOWANIEM STYROPIANU ELEWACYJNEGO 
45453000-7 

C5 24b WYKONYWANIE ELEWACYJNEJ WARSTWY TERMOIZOLACYJNEJ  
Z ZASTOSOWANIEM WEŁNY MINERALNEJ ELEWACYJNEJ 

45453000-8 

C6 60 WYKONYWANIE TYNKOWANEGO WEWNĘTRZNEGO WYKOŃCZENIA  
ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH POMIESZCZEŃ OBIEKTU BASENOWEGO 
/WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE/ 

45410000-4 

C7 61 WYKONYWANIE TYNKOWANEGO ZEWNĘTRZNEGO WYKOŃCZENIA  
ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH POMIESZCZEŃ OBIEKTU BASENOWEGO 
/WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE/ 

45410000-4 

    
  SUFITY I OKŁADZINY AKUSTYCZNE  
D1 08a INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH Z PŁYT Z WEŁNY SZKLANEJ PRASOWANEJ - POM. 

SUCHE 
45421146-9 

D2 08b INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH Z PŁYT Z WEŁNY SZKLANEJ PRASOWANEJ- POM. 
MOKRE 

45421146-9 

D3 08c INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH  Z PŁYT Z WEŁNY SZKLANEJ PRASOWANEJ – SUFIT 
SPORTOWY 

45421146-9 

D4 08d INSTALOWANIE OKŁADZIN AKUSTYCZNYCH  Z PŁYT Z WEŁNY SZKLANEJ PRASOWANEJ 45421146-9 
    
  DACHY I STROPODACHY  
E1 33 WARSTWY STYROBETONOWE STROPODACHOWE 45262370-5 
E2 10b OBRÓBKI BLACHARSKIE BLACHA STALOWA POWLEKANA 45261320-3 
E3 56a POKRYCIE DACHU WARSTWAMI WEŁNY MINERALNEJ I PAPY 45260000-8 
    
  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE MALARSKIE  
F1 06 ROBOTY MALARSKIE SCIAN I SUFITÓW - ZWYKŁE 45442100-8 
    
  STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA  
G1 14 INSTALOWANIE OKIEN ALUMINIOWYCH 45421130-4 
G2 13 INSTALOWANIE DRZWI ALUMINIOWYCH 45421130-4 
G3 65 WYKONANIE I MONTAŻ PANELI Z NIEPRZEZIERNYCH DOŚWIETLAJĄCYCH  45421115 
G4 53 STOLARKA ALUMINIOWA 45421130-4 
    
  ROBOTY INNE  
H1 22 ELEMENTY BETONOWE I ŻELBETOWE O FAKTURZE BETONU ARCHITEKT. 45223500-1 
H2 09 WYKONANIE ŚCIAN I SUFITÓW Z PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH 45421152-4 
H3 07 WYKONANIE BALUSTRAD STALOWYCH ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH 445421160-3 
H4 36 IZOLACJE PRZECIWILGOCIOWE POWŁOKOWE 45320000-6 
H5 31d DOSTAWA I MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA NPS 42416100-6 
H6 11 NIECKI STALOWE SPAWANE NIEPOWLEKANE 28110000 
H7 45 KABINA SAUNY SUCHEJ  45211310-5 
H8 45a KABINA SAUNY PAROWEJ 45211310-5 
H9 68 ZJEŻDŻALNIE WODNE 45000000-7 
H10 31e DOSTAWA I MONTAŻ PLATFORMY PRZYSCHODOWEJ DLA NPS 42416100-6 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM  pn.  
Przebudowa i rozbudowa powiatowej krytej pływalni  w Biłgoraju  przy ul. Cegielnianej 24  
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą  

ST00 
 

WYMAGANIA OGÓLNE  
 

Uwaga:  
kopiowanie, przedruk i rozpowszechnianie całości lub części niniejszej pracy wymaga zgody biura PRO-ARCH-2 Sp. z o.o. s.k. 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania wspólne dla poszczególnych wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót, 
które mają być realizowane w ramach zadań objętych projektem  
pn.: Przebudowa i rozbudowa powiatowej krytej pływalni  w Biłgoraju  przy ul. Cegielnianej 24  
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą  
  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacje techniczne odnoszą się do wymagań wspólnych dla poszczególnych przedsięwzięć technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które maja 
być realizowane w ramach tematu pn.  
Przebudowa i rozbudowa powiatowej krytej pływalni  w Biłgoraju  przy ul. Cegielnianej 24  
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą  
 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi specyfikacjami technicznymi: 
 
ROBOTY BUDOWLANE  kod CPV 45210000-0 
PRZEBUDOWA I REMONT kod CPV 45453000-7 
 
dla projektów branżowych 

ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE   kod CPV 45330000-0 
ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE  kod CPV 45310000-0 
ROBOTY TERENOWE I DROGOWE  kod CPV 45233000-9 
 
W różnych miejscach ST podane są odnośniki do norm krajowych , które powinny być traktowane jako integralna część ST i czytane w połączeniu z dokumentacją 
techniczną projektowa i specyfikacjami, w których są wymienione. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

1. Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
2. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, 
Wykonawcą i projektantem. 

3. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 

5. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera/ Kierownika projektu. 

7. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

8. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

9. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów 
geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

10. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, 
szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 

11. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub 
rowerowy itp. 

12. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem robót. 

13. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
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14. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część 
terenu budowy. 

15. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 
pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem 
oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

16. Gdziekolwiek w opracowaniu pojawia się skrót ST oznacza to specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, jako element inwestorskiej 
dokumentacji projektowej, określoną Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 26 lutego 1999r w sprawie metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. nr 26 poz. 235 z późniejszymi zmianami). 

17. Gdziekolwiek w opracowaniu pojawia się określenie prawo budowlane oznacza to Ustawę z dnia 07 lipca 1994r ze zmianami z dn. 27 marca 2003r (Dz.U. 
nr 80 poz. 718 z dn. 10 maja 2003r). 

18. Gdziekolwiek w opracowaniu pojawia się określenie warunki techniczne oznacza to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 75 poz. 690 s dn. 15 czerwca 2002r z późniejszymi 
zmianami). 

19. Gdziekolwiek w opracowaniu pojawia się określenie WTWiOR oznacza to Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, wyd. 
ARKADY, W-wa 1990 

20. Gdziekolwiek w tekście niniejszego opracowania pojawia się określenie norma oznacza to stosownie określenie standardu technicznego w postaci 
opracowania normowego, z zakresu norm aktualnie obowiązujących, wg opisu przedstawionego w Rozdziale II. 

21. Gdziekolwiek w tekście niniejszego opracowania pojawia się określenie przepisy oznacza to stosowne przepisy techniczno-budowlane, z zakresu 
przepisów aktualnie obowiązujących, wg spisu przedstawionego w Rozdziale III 

22. Gdziekolwiek w tekście niniejszego opracowania pojawia się określenie Generalny Wykonawca oznacza to również wszelkich podwykonawców oraz 
dostawców materiałów i usług objętych kontraktem generalnego Wykonawcy. 

23. Gdziekolwiek w tekście niniejszego opracowania pojawia się określenie dostarczenie lub dostawa materiału lub usługi oznacza to zakup, transport, 
składowanie, dostarczenie na budowę oraz w koniecznych przypadkach prawidłowe zainstalowanie techniczne w obiekcie. 

24. Gdziekolwiek w tekście niniejszego opracowania pojawia się określenie Inspektor nadzoru oznacza to inspektora nadzoru na mocy przepisów prawa 
budowlanego, działającego z upoważnienia i na zlecenie Zamawiającego. 

25. Gdziekolwiek w tekście niniejszego opracowania pojawia się określenie Zamawiający oznacza to inwestora przedsięwzięcia. 
26. Gdziekolwiek w tekście niniejszego opracowania pojawia się określenie biuro architektoniczne lub Główny projektant oznacza to Biuro Architektoniczno-

Budowlae PRO-ARCH 2 sp.z o.o S.K..,  
27. Gdziekolwiek w tekście niniejszego opracowania pojawia się określenie dokumenty budowy, oznacza to wszystkie wymagane przepisami dokumenty 

formalno-prawne, pozwalające na rozpoczęcie i zgodną z prawem kontynuację prac budowlanych. 
28. Gdziekolwiek w tekście niniejszego opracowania pojawia się określenie dokumentacja projektowa, oznacza to projekt budowlany z zagospodarowaniem 

terenu autorstwa Biura Architektoniczno-Budowlanego PRO-ARCH 2 sp. z o.o SK.,  
29. Gdziekolwiek w tekście niniejszego opracowania pojawia się określenie plac budowy lub budowa, oznacza to miejsce budowy . 
30. Wszystkie nieopisane zasady wykonawstwa i odbioru robót należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz WTWiOR, a także wg procedur 

technologicznych dla poszczególnych, przyjętych i uzgodnionych metod  wykonawstwa. 
31. Wykonawcy robót ogólnobudowlanych otrzymają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości faktycznie zakontraktowanego zakresu prac, potwierdzonego 

przez Inspektora nadzoru. Ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym są stałe w trakcie trwania umowy. 

32. W niniejszej specyfikacji oraz przedmiotowej dokumentacji – jeśli  podane zostały nazwy i producenci materiałów, technologii i urządzeń  -  to podane 
zostały one jedynie  jako przykładowe i stanowiące odniesienie porównawcze, w celu określenia parametrów technicznych i innych wymogów jakie 
spełnione być muszą, by mogły być użyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego. Dopuszcza się jednak stosowanie innych równoważnych materiałów , 
technologii i urządzeń -  o ile zachowane zostaną ich parametry techniczne w stosunku do przyjętych w dokumentacji oraz inne -  takie jak np. wybarwienie, 
forma, struktura i faktura powierzchni, trwałość kolorystyczna, zachowanie się po dłuższej eksploatacji, odporność na zabrudzenie i łatwość usuwania 
zabrudzeń, możliwość aplikacji i inne wymogi – które są istotne z punku widzenia walorów architektonicznych, estetycznych i użytkowych – po uprzednim 
uzgodnieniu z autorem projektu i inwestorem. Uwaga niniejsza dotyczy wszystkich opracowań branżowych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz 
za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 
dwa komplety ST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną 

przekazane Wykonawcy, 
− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

 Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a 
wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach 
ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki 
drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i 
organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 
każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz 
przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i 
znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz 
przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte 
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 
niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 
działalnością. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i 
dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o 
ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z 
terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie 
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
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fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania 
potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które 
są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły 
będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane 
i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane 
inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na 
terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego 
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z 
Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania ST w czasie realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów 
do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 
zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane 
do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, 
że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem 
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne 
z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, 
zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem 
projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
 W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 
a) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do 

realizacji robót, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia 

inspekcji i badań w tych miejscach. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań 
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika 
projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 
Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 
ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany 
błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Program zapewnienia jakości  

 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie 
zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.  
 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− sposób zapewnienia bhp., 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 

prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 

dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w             pobieraniu próbek. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika projektu.  
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu. 

6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 
niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 

 Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a 
Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 



 7 

 Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
 Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu 
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 

i które spełniają wymogi ST. 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inżyniera/ Kierownika projektu. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                i ostatecznych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Książka obmiarów 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 



 

 

 8

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
 Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 
robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 
projektu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika 
projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
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 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST          i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny 
robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne specyfikacji technicznej 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 
 
 

10. ZESTAWIENIE OBOWIĄŻUJĄCYCH NORM 

 
Nr normy PN Tytuł normy PN Symbol w klasyfikacji ICS 
PN-62/B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów elementów budowlanych z 

betonów 
91.010.30 Budownictwo. Aspekty 
techniczne 

PN-EN 1337-2:2002U Łożyska konstrukcyjne cz. 2: elementy ślizgowe 91.010.30 Budownictwo. Aspekty 
techniczne 

PN-EN 1337-2:2002U Łożyska konstrukcyjne cz.7: Łożyska sferyczne i cylindryczne z PTFE 91.010.30 Budownictwo. Aspekty 
techniczne 

PN-EN 1337-2:2002U Łożyska konstrukcyjne cz.1: Postanowienia ogólne 91.010.30 Budownictwo. Aspekty 
techniczne 

PN ISO 9699:2003 Właściwości użytkowe w budownictwie – Wykaz zagadnień do przeglądu uwarunkowań 
przedsięwzięcia. Zawartość karty przedsięwzięcia, przygotowanej dla projektu budowlanego 

91.040.01 Budynki 
Zagadnienia ogólne 

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 91.040.01 Budynki 
Zagadnienia ogólne 

PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania, konserwacji i 
napraw. 

91.040.01 Budynki 
Zagadnienia ogólne 

ŚCIANY 
PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i 91.060.10 Ściany. Ścianki 
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badania działowe. Elewacje. 

PN-EN 12179:2002U Ściany osłonowe. Odporność na napór wiatru. Metoda badania 91.060.10 Ściany. Ścianki 
działowe. Elewacje. 

PN-EN 13116:2002U Ściany osłonowe. Odporność na obciążenie wiatrem. Wymagania eksploatacyjne 91.060.10 Ściany. Ścianki 
działowe. Elewacje. 

PN-EN 12153:2002U Ściany osłonowe. Przepuszczalność powietrza. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja 91.060.10 Ściany. Ścianki 
działowe. Elewacje. 

PN-EN 12153:2002U Ściany osłonowe. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania 91.060.10 Ściany. Ścianki 
działowe. Elewacje. 

PN-EN 12155:2002U Ściany osłonowe. Wodoszczelność. Badania laboratoryjne pod ciśnieniem stałym 91.060.10 Ściany. Ścianki 
działowe. Elewacje. 

PN-EN 13051:2002U Ściany osłonowe. Wodoszczelność. Badania poligonowe 91.060.10 Ściany. Ścianki 
działowe. Elewacje. 

PN-EN 12154:2002U Ściany osłonowe. Wodoszczelność. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 91.060.10 Ściany. Ścianki 
działowe. Elewacje. 

PN-EN 845-1:2002U Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów.  
Cz 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki\ 

91.060.10 Ściany. Ścianki 
działowe. Elewacje. 

PN-EN 845-2:2002U Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów.  
Cz 2: nadproża 

91.060.10 Ściany. Ścianki 
działowe. Elewacje. 

PN-EN 845-3:2002U Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów.  
Cz 3: Stalowe zbrojenia do spoin wspornych 

91.060.10 Ściany. Ścianki 
działowe. Elewacje. 

PN-EN 846-4 
Zastępuje PN-EN846-
4:2002 U 

Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów – Cz. 4: określanie nośności oraz 
zależności obciążenie – odkształcanie listew kotwiących 

91.060.10 Ściany. Ścianki 
działowe. Elewacje. 

PN-EN 846-10:2002U Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Cz. 10: określanie nośności oraz 
charakterystyki obciążenie–ugięcie wieszaków wspornikowych. 

91.060.10 Ściany. Ścianki 
działowe. Elewacje. 

PN-EN 846-13: 2003 
Zastępuje PN-EN846-
13:2002 U 

Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów – Cz. 13: określanie odporności 
powłok organicznych na uderzanie, ścieranie oraz korozję 

91.060.10 Ściany. Ścianki 
działowe. Elewacje. 

DRZWI I OKNA 
PN-EN 107:2002 Metody badań okien. Badania mechaniczne 91.060.50 Drzwi i okna 

PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenie pionowe, zwichrowanie i siły 
operacyjne. 

91.060.50 Drzwi i okna 

PN-EN 13123:2002 U Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Wymagania i klasyfikacja. Cz. 1: Rura uderzeniowa 91.060.50 Drzwi i okna 

PN-EN 13124:2002 U Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Metoda badania. 
Cz. 1: Rura uderzeniowa 

91.060.50 Drzwi i okna 

PN-EN 12216:2002 U Żaluzje, zasłony zewnętrzne, zasłony wewnętrzne. Terminologia, słownik i definicje 91.060.50 Drzwi i okna 

PN-EN 12194:2002 U Żaluzje, zasłony zewnętrzne, zasłony wewnętrzne. Niewłaściwe użytkowanie. Metody badań. 91.060.50 Drzwi i okna 

PN-EN 1932:2002  Zewnętrzne zasłony i żaluzje. Odporność na obciążenie wiatrem. Metody badań. 91.060.50 Drzwi i okna 

PN-EN 12833:2002  Żaluzje zwijane do okien dachowych i werand. Odporność obciążenia śniegiem. Metoda badań. 91.060.50 Drzwi i okna 

PN-EN 12835:2002  Żaluzje powietrznoszczelne. Badanie przepuszczalności powietrza. 91.060.50 Drzwi i okna 

PN-EN 13125:2002  Żaluzje i zasłony. Dodatkowy opór cieplny. Przyporządkowanie do wyrobu klasy 
przepuszczalności powietrza.  

91.060.50 Drzwi i okna 

PN-EN 13527:2002  Żaluzje i zasłony. Pomiar siły operacyjnej metoda badania 91.060.50 Drzwi i okna 

PN-EN 12045:2002  Żaluzje i zasłony z napędem. Bezpieczeństwo użytkowania. Pomiar siły przenoszonej. 91.060.50 Drzwi i okna 

PN-EN 60335-2-97: 2002 U Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Cz. 2-97: 
Wymagania szczegółowe dla urządzeń do obsługiwania żaluzji, zasłon markiz i podobnych 
przyrządów 

91.060.50 Drzwi i okna 

PN-EN ISO 12567-1::2002  Właściwości cieplne okien i drzwi. Określenie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki 
grzejnej. Cz.1: kompletne okna i drzwi 

91.060.50 Drzwi i okna 

PN-EN 12219:2002  Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja 91.060.50 Drzwi i okna 

PN-EN 1294:2002  Skrzydła drzwiowe. Określenia zachowania się pod wpływem zmian wilgotności w kolejnych 
jednorodnych klimatach. 

91.060.50 Drzwi i okna 

SUFITY, PODŁOGI, STROPY, SCHODY 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania 91.060.30 sufity, podłogi, stropy, 
schody. 91.100.10 cement. Gips. 
Wapno. Zaprawa. 

PN-EN 13213:2002 Podłogi podniesione. 
 

91.060.30 Sufity, podłogi, stropy, 
schody.  

PN-EN 12825:2002 Podłogi podniesione z dostępem 
 

91.060.30 Sufity, podłogi, stropy, 
schody.  

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Płyty stropowe płaskie. 
 

91.060.30 Sufity, podłogi, stropy, 
schody. 91.100.30 beton i wyroby 
betonowe 

PN-92/B-03380/A1:2001 Elementy prefabrykowane z betonu. Płyty stropowe płaskie. (Zmiana do normy) 
 

91.060.30 Sufity, podłogi, stropy, 
schody. 91.100.30 beton i wyroby 
betonowe 

PN-ISO 3880-1:1999 Budownictwo. Schody. Terminologia 
 

91.060.30 Sufity, podłogi, stropy, 
schody.  
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PN-B-19507:1997 Prefabrykaty z betonu. Elementy klatek schodowych 91.060.30 Sufity, podłogi, stropy, 
schody. 91.100.30 beton i wyroby 
betonowe 

PN-B 82022:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Belki stropowe CERAM 91.100.25 wyroby budowlane 
ceramiczne 

PN-B-82031:2001 Wyroby stropowe ceramiczno-żelbetowe – belki stropowe HF 
 

91.060.30 Sufity, podłogi, stropy, 
schody.  
91.100.25 wyroby budowlane 
ceramiczne 

PN-B-82032:2001 Wyroby stropowe ceramiczno-żelbetowe – kratownice HF 
 

91.060.30 Sufity, podłogi, stropy, 
schody. 91.080.10 konstrukcje 
metalowe 

PN-B-82033:2001 Wyroby stropowe ceramiczno-żelbetowe – kształtka ceramiczna HF 91.060.30 Sufity, podłogi, stropy, 
schody.  
91.100.25 wyroby budowlane 
ceramiczne 

DACHY 

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy ze stali odpornej na 
korozję układanych na ciągłym podłożu 

91.060.20 Dachy  

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy  stalowej układanych 
na ciągłym podłożu 

91.060.20 Dachy  

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy ze stali odpornej na 
korozję układanych na ciągłym podłożu 

91.060.20 Dachy  

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
miedzianej lub cynkowej 

91.060.20 Dachy  

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy aluminiowej 
układanych na ciągłym podłożu 

91.060.20 Dachy  

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lubi odpornej na korozję . Cz. 3: Stal odporna na korozję 

91.060.20 Dachy  

PN-EN 1844:2002 U Elastyczne wyroby wodochronne. Oznaczenie odporności na ozon. Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. 

91.060.20 Dachy  

PN-EN 1847:2002 
(zastępuje PN-1847: 
2002(U) 

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
wodochronnej dachów. Metody ekspozycji na działanie ciekłych chemikaliów i wody 

91.060.20 Dachy  

PN-EN 1848-2: 2002 U Elastyczne wyroby wodochronne. Określanie długości, szerokości, prostoliniowości i płaskości 
Cz.2 Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. 

91.060.20 Dachy  

PN-EN 1849-2: 2002 U Elastyczne wyroby wodochronne. Określanie grubości i gramatury. Cz.2 Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. 

91.060.20 Dachy  

PN-EN 1850-2: 2002 U Elastyczne wyroby wodochronne. Określanie wad widocznych. Cz.2 Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. 

91.060.20 Dachy  

PN-EN 13416:2002 U Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
wodochronnej dachów. Zasady pobierania próbek 

91.060.20 Dachy  

PN-EN 13583:2002 U Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
wodochronnej dachów. Oznaczanie odporności na grad. 

91.060.20 Dachy  

PN-EN 1931:2002 
Zastępuje 
 PN-EN 1931:2002 U 

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
wodochronnej dachów. Metody ekspozycji na działanie ciekłych chemikaliów i wody 

91.060.20 Dachy  

PN-EN 495-5:2002 
Zastępuje 
 PN-EN 495-5:2002 U 

Elastyczne wyroby wodochronne. Określanie odporności na zginanie w niskiej temperaturze. 
Cz.5 Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.  

91.060.20 Dachy  

PN-EN 12056-3:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Cz. 3: przewody deszczowe. 
Projektowanie układu i obliczenia. 

91.060.20 Dachy  

KOMINY  

PN-86/M-40142 Elementy przewodu dymowego domowych urządzeń grzewczych 91.060.40 Kominy. Trzony. Kanały. 
97.040.01 Wyposażenie kuchni. 
Zagadnienia ogólne 

PN-EN 1443:2001  Kominy. Wymagania ogólne 91.060.40 Kominy. Trzony. Kanały.  

PN-EN 1457:2003 Kominy. Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe. Wymagania i metody badań 91.060.40 Kominy. Trzony. Kanały. 

PN-EN 1806:2002 Kominy. Kształtki ceramiczne do kominów jednopowłokowych. Wymagania i metody badań. 91.060.40 Kominy. Trzony. Kanały. 

PN-EN 1859:2002 Kominy. Kominy metalowe. Metody badań. 91.060.40 Kominy. Trzony. Kanały. 

MATERIAŁY BUDOWLANE. ZAGADNIENIA OGÓLNE. 

PN-EN  
ISO 12572:2002 U 

Cieplno-wilgotnościowe właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. Określenie właściwości 
transportu pary wodnej. 

91.100.01 materiały budowlane. 
Zagadnienia ogólne. 

PN-EN 12664:2002 Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie oporu cieplnego metodami 
osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Suche i wilgotne wyroby o średnim i 
małym oporze cieplnym. 

91.100.01 materiały budowlane. 
Zagadnienia ogólne. 

PN-EN 12664:2002 Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie oporu cieplnego metodami 
osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Wyroby o dużym i średnim oporze 
cieplnym. 

91.100.01 materiały budowlane. 
Zagadnienia ogólne. 

PN-EN 13009:2002 Cieplno-wilgotnościowe właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie 
współczynnika rozszerzalności wilgotnościowej 

91.100.01 materiały budowlane. 
Zagadnienia ogólne. 

CEMENT. GIPS. WAPNO. ZAPRAWA. 

PN-EN 459-2:2002 U Wapno budowlane. Cz. 2: metody badań 91.100.10.Cement. Gips. Wapno. 
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Zaprawa. 

PN-EN 480-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości alkalidów w 
domieszkach 

91.100.10.Cement. Gips. Wapno. 
Zaprawa. 
91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 934-2:2002 
Zastępuje: PN-EN-934-
2:1999 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cz.2- Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. 
Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 934-4:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. CZ.4: Domieszki do zaczynów. 
 

91.100.10.Cement. Gips. Wapno. 
Zaprawa. 
91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. CZ.63: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena 
zgodności. 
 

91.100.10.Cement. Gips. Wapno. 
Zaprawa. 
91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN ISO 10426-1:2002 
Zastępuje: PN-EN 
ISO10426-1:2002 U 

Przemysł  naftowy i gazowniczy. Cementy i materiały do cementowania otworów. Cz. 1: 
Specyfikacja 

91.100.10 Cement. Gips. Wapno. 
Zaprawa. 

PN-EN 13888:2003 U Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 91.100.10 Cement. Gips. Wapno. 
Zaprawa. 

PN-EN 12808-2:2002 (U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz.2 Oznaczanie odporności na ścieranie. 91.100.10 Cement. Gips. Wapno. 
Zaprawa. 

PN-EN 12808-3:2002 (U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz.3 Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i ściskanie. 91.100.10 Cement. Gips. Wapno. 
Zaprawa. 

PN-EN 12808-4:2002 (U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz.4 Oznaczanie skurczu. 91.100.10 Cement. Gips. Wapno. 
Zaprawa. 

PN-EN 12808-5:2002 (U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz.5 Oznaczanie nasiąkliwości wodnej 91.100.10 Cement. Gips. Wapno. 
Zaprawa. 

PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 83.180 Kleje 
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. 
Zaprawa. 

PN-EN 12002:2003 U  Kleje do płytek. Oznaczanie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do 
spoinowania. Definicje i wymagania techniczne 

91.100.10 Cement. Gips. Wapno. 
Zaprawa. 

Zastępuje normy 
sprzeczne: PN-EN 
12002:2000 

Kleje do płytek. oznaczanie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do 
spoinowania. 

PN-EN 1289:2002  Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań. 91.100.10 Cement. Gips. Wapno. 
Zaprawa. 

PN-EN 12860:2002  Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań. 91.100.1 Cement. Gips. Wapno. 
Zaprawa. 

PN-EN 10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 91.100.1 Cement. Gips. Wapno. 
Zaprawa. 

PN-B 
10106:1997/Az1:2002  

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
(Zmiana Az1) 

91.100.1 Cement. Gips. Wapno. 
Zaprawa. 

PN-EN 13813:2003 U  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania 91.100.1 Cement. Gips. Wapno. 
Zaprawa. 

BETON 

PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy. 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 772-15:2002 Metody badań element ów murowanych. Cz. 15. Oznaczanie współczynnika przepuszczania pary 
wodnej elementów murowanych z autoklawizowanego  betonu komórkowego.. 

91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Cz.1 Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do badania i form. 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Cz.2 Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu. Cz.3 Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania. 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 12390-4:2002 Badania betonu. Cz.4 Wytrzymałość na ściskanie. Wymagania dla maszyn wytrzymałościowych. 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 12390-5:2002 Badania betonu. Cz.5 Wytrzymałość na zginanie próbek do badania. 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 12390-6:2002 Badania betonu. Cz.6 Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badania. 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 12390-7:2002 Badania betonu. Cz.7 Gęstość betonu. 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 12390-8:2002 Badania betonu. Cz.8 Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem. 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach.. Cz.2 Badania nieniszczące. Oznaczanie liczby odbicia. 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach.. Cz.1 Odwierty rdzeniowe. Wycinanie, ocena i badanie 91.100.30 Beton i wyroby 



 13

wytrzymałościowe na ściskanie. betonowe. 

PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz.7 Badanie zawartości powietrza, metody ciśnieniowe. 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Pobieranie próbek 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Badania konsystencji metodą stolika rozplywowego 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodą stopnia zagęszczalności. 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodą Vebe 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodą badania stożka 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Badanie gęstości. 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-B 19320:1999 Badania nieniszczące. Metoda badania wytrzymałościowego na ściskanie autoklawizowanego 
betonu komórkowego sklerometrem ABA. 

91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 1740:2000 Badania właściwości użytkowych zbrojonych prefabrykowanych elementów, wykonanych z 
autoklawizowanego betonu komórkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej 
strukturze, pod obciążeniem głównie pionowym (elementy pionowe) 

91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 1356:1999 Badania właściwości użytkowych prefabrykowanych elementów zbrojonych z autoklawizowanego 
betonu komórkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze przy zginaniu. 

91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 206-1:2002 Beton. Cz. 1 wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
 

91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. Zastępuje: PN-EN 206-

2:2002 U 

PN-91/B-06263 Beton lekki kruszywowy 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 1520:2003 U Prefabrykowane elementy z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze. 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-83/B-06256 Beton odporny na ścieranie 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-62/B-06257 Beton żaroodporny na cemencie portlandzkim lub hutniczym 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-B-19507:1997 Półfabrykaty z betonu. Elementy klatek schodowych 91.060.30 Sufity, podłogi, stropy, 
schody. 
91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 

PN-EN 12839:2002 Prefabrykaty betonowe. Elementy ogrodzeń 91.100.30 Beton i wyroby 
betonowe. 
91.090 Konstrukcje zewnętrzne 

Zastępuje 
BN-70/6744-03 

PN-EN 1304:2002 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 91.100.25 Wyroby budowlane 
ceramiczne 

PN-B-82022:1977 Wyroby budowlane ceramiczne. Belki stropowe CERAM 91.100.25 Wyroby budowlane 
ceramiczne 

PN-B-
82022:1977/Az1:1999 

Wyroby budowlane ceramiczne. Belki stropowe CERAM 91.100.25 Wyroby budowlane 
ceramiczne 

PN-B-
82022:1977/Az2:2002 

Wyroby budowlane ceramiczne. Belki stropowe CERAM 91.100.25 Wyroby budowlane 
ceramiczne 

CEGŁY, PUSTAKI 

Pn-68/b-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 91.080.30 Konstrukcje murowe. 
91.200 Technologie w 
budownictwie 

PN-B-10002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki 91.100.25 Wyroby budowlane 
ceramiczne 

PN-75/B-12003 Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby 

PN-75/B-12003/Az3:1999 Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe. Zmiana Az3 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby 

PN-B-12004:1999 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kominowe. 91.100.25 Wyroby budowlane 
ceramiczne 

PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane 91.100.25 Wyroby budowlane 
ceramiczne 

PN-B-12008:1996/ 
Az1:2002 

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane. Zmiana Az1 91.100.25 Wyroby budowlane 
ceramiczne 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki 91.100.25 Wyroby budowlane 
ceramiczne 

PN-75/B-12019 Cegła termalitowa 91.100.25 Wyroby budowlane 
ceramiczne 

PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 91.100.25 Wyroby budowlane 
ceramiczne 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane 91.100.25 Wyroby budowlane 
ceramiczne 

PN-B-12051:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły modularne 91.100.25 Wyroby budowlane 
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ceramiczne 

PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne. 91.100.25 Wyroby budowlane 
ceramiczne 

PN-B-12055:1996/ 
Az1:1998 

Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne.. Zmiana A1 91.100.25 Wyroby budowlane 
ceramiczne 

PN-B-12055:1996/ 
Az2:2003 

Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne.. Zmiana A2 91.100.25 Wyroby budowlane 
ceramiczne 

PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły i kształtki elewacyjne. 91.100.25 Wyroby budowlane 
ceramiczne 

PN-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby 

PN-12066:1998/ 
Az1:1999 

Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy. Zmiana Az1 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby 

PN-12066:1998/ 
Az2:2000 

Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy. Zmiana Az2 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby 

PN-12066:1998/ 
Az3:2001 

Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy. Zmiana Az3 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby 

PN-B-12068:1999 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe drogowe 91.100.25 Wyroby budowlane 
ceramiczne 

PN-B-12068:1999/ 
Az1:2002 

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe drogowe. Zmiana Az1 91.100.25 Wyroby budowlane 
ceramiczne 

PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły, pustaki, elementy poryzowane  91.100.25 Wyroby budowlane 
ceramiczne 

PN-B-12069:1998/ 
Az1:2002 

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły, pustaki, elementy poryzowane Zmiana Az1. 91.100.25 Wyroby budowlane 
ceramiczne 

PN-EN 772-19:2002 Metody badań elementów murowanych. Cz.19. Określenie rozszerzalności pod wpływem wilgoci 
dużych, poziomo drążonych elementów murowych ceramicznych 

91.100.25 Wyroby budowlane 
ceramiczne 

KRUSZYWA 

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 
przesiewania. 

91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 933-2:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Nominalne 
wymiary otworów sit badawczych. 

91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika 
płaskości. 

91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu. 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartości ziaren o 
powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. 

91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 933-10:2002 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Cz. 10 Ocena zawartości drobnych cząstek. 
Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza. 

91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 933-7:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie zawartości muszli. Zawartość 
procentowa muszli w kruszywach grubych. 

91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Cz. 8 Ocena zawartości drobnych cząstek. 
Badanie wskaźnika piaskowego. 

91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 933-9:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie 
błękitem metylenowym. 

91.100.20 

PN-EN 1097-4:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Cz. 4 Oznaczanie pustych przestrzeni 
suchego zagęszczonego wypełniacza. 

91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw Cz. 5 Oznaczanie zawartości wody 
przez suszenie w suszarce z wentylacją. 

91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 1097-6:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw Cz. 6 Oznaczanie gęstości ziaren i 
nasiąkliwości 

91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 1097-7:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw Cz. 7 Oznaczanie gęstości 
wypełniacza. Metoda piknometryczna 

91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 1097-8:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw Cz. 8 Oznaczanie polerowalności 
kamienia 

91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw . Metoda oznaczania odporności na 
rozdrabnianie  

91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw . Oznaczanie gęstości nasypowej i 
jamistosci. 

91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 1097-9:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie odporności na ścieranie 
abrazyjne przez opony z kolcami. Badanie skandynawskie. 

91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 1097-1:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie odporności na ścieranie 
(mikro Deval) 

91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Cz. 5 Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 932-6:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Cz. 6 Definicje powtarzalności i odtwarzalności 01.040.91 91.100.15. 

PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pomniejszania próbek laboratoryjnych 91.100.15 Materiały mineralne i 
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wyroby. 

PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu 
petrograficznego 

01.040.91 91.100.15. 
Materiały mineralne i wyroby. 

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek  91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 1367-1:2001 Badania  właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. 
Cz.1. Oznaczanie mrozoodporności 

91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 1367-2:2001 Badania  właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. 
Cz.2. Badanie w siarczanie magnezu 

91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 1367-3:2001 Badania  właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. 
Cz.3. Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 

91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 1367-4:2001 Badania  właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. 
Cz.4. Oznaczanie skurczu przy wysychaniu 

91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 12271-3:2002 (U) Powierzchniowe utrwalanie. Wymagania. Cz.3. Dozowanie i dokładność dozowania lepiszcza i 
kruszywa 

93.080.20 Materiały do budowy 
dróg. 

PN-EN 12271-1:2002 (U) Powierzchniowe utrwalanie. Metody badań. Cz.1. Dozowanie i dokładność dozowania lepiszcza i 
kruszywa 

93.080.20 Materiały do budowy 
dróg. 

PN-EN 13055-1:2002 (U) Kruszywa lekkie. Cz.1 Kruszywa lekkie do betonu, zapraw i zaczynu. 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw. 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-EN 87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 01.04.91 Budownictwo i materiały 
budowlane. Słownictwo. 91.100.15 
Materiały mineralne i wyroby. 

PN-EN 78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy i określenia. 01.04.91 Budownictwo i materiały 
budowlane. Słownictwo. 91.100.15 
Materiały mineralne i wyroby. 

PN-B-06710:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane ze skał węglanowych do lastryko i suchych mieszanek do 
tynków szlachetnych 

91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu. Zmiana A1. 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.  91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-B-11112:1996/A1:2001 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. Zmiana Az1 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-B-11114:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni kolejowych. 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni drogowych.  91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

PN-86/B-23006 Kruszywa do betonu lekkiego. 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby. 

 
KAMIEŃ 

PN-EN 12670:2002 Kamień naturalny. Terminologia  91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby Zastępuje PN-88/B- 04120; 

BN-84/6740-02 

PN-EN 13383-1:2002U Kamień do robót hydrotechnicznych Cz.1 Wymagania. 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby 

PN-EN 13383-2:2002U Kamień do robót hydrotechnicznych Cz.2 metody badań. 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby 

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Cz. 6 Elementy murowe z kamienia naturalnego. 91.100.15 Materiały mineralne i 
wyroby Zastępuje: PN-B-11207:1996 

PN-B-11209:1996 

PN-B-11211:1997 

PN-EN 772-20:2002 Metody badań elementów morowych. Cz.20. oznaczanie płaskości powierzchni licowych 
elementów murowych z betonu kruszywowego, z kamienia sztucznego i z kamienia 
naturalnego. 

91.100.15 materiały mineralne i 
wyroby 

PN-EN 12371:2002 Metody badania kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodporności. 91.100.15 materiały mineralne i 
wyroby Zastępuje: PN-85/B-04102 

PN-EN 13161:2002 Metody badania kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymałości za zginanie przy stałym 
momencie. 

91.100.15 materiały mineralne i 
wyroby 

PN-EN 13364:2002 Metody badania kamienia naturalnego. Oznaczanie obciążenia niszczącego przy otworze na 
kołek. 

91.100.15 materiały mineralne i 
wyroby 

PN-EN 13755:2002 Metody badania kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu 
atmosferycznym. 

91.100.15 materiały mineralne i 
wyroby Zastępuje: PN-85/B-04101 
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PN-EN 1341:2003 Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody 
badania. 

91.100.15 materiały mineralne i 
wyroby Zastępuje: PN-EN 1341:2002 

U 

PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych powierzchni drogowych. Wymagania 
i metody badań. 

91.100.15 materiały mineralne i 
wyroby Zastępuje: PN-EN 

1342:2002U 

PN-EN 1343:2003 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i 
metody badań. 

91.100.15 materiały mineralne i 
wyroby Zastępuje: PN-EN 1343:2002 

U 
 
WYROBY CEMENTOWO - WŁÓKNISTE 

PN-EN 512:2000 Wyroby włókno-cementowe. Rury ciśnieniowe i złącza. 91.100.40 wyroby cementowo-
włókniste 

PN-EN 512:2000/A1:2002 Wyroby włókno-cementowe. Rury ciśnieniowe i złącza. Zmiana normy 91.100.40 wyroby cementowo-
włókniste 

 
LEPISZCZA. MATERIAŁY USZCZELNIAJĄCE 

PN-EN 13111:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podkładowe do pokryć dachowych i ścian. 
Określenie odporności na przesiąkanie wody. 

91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. Zastępuje: PN-EN 

13111:2002U 

PN-EN 1296:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
pokryć dachowych. Metoda sztucznego starzenia przez długotrwałe działanie [podwyższonej 
temperatury. 

91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. 

PN-EN 495-5 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie odporności na zginanie w niskiej temperaturze. 
Cz. 5 wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. 

91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. Zastępuje: PN-EN 495-5 

PN-EN 12310-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Określanie wytrzymałości na rozdzieranie. Cz.2. wyroby z 
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. 

91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. 

PN-EN 1107-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Określanie stabilności wymiarów. Cz.2. wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. 

91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. 

PN-EN 1847:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
wodochronnej dachów. Metody ekspozycji na działanie ciekłych chemikaliów i wody 

91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. Zastępuje: PN-EN 1847:2002 

U 

PN-EN 1928:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji wodochronnej dachów. 

91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. 

PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji wodochronnej dachów. Określanie przenikalności pary wodnej. 

91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. Zastępuje: PN-EN 

1931:2002U 

PN-EN 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu. 
Cz.2. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. 

91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. 

PN-EN 12316-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie wytrzymałości złączy na oddzieranie. Cz.2. 
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. 

91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. 

PN-EN 12317-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie wytrzymałości złączy na ścinanie. Cz.2. Wyroby z 
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. 

91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. 

PN-EN 12691:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji wodochronnej dachów. Określanie odporności na uderzenie. 

91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. 

PN-EN 12730:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji wodochronnej dachów. Określanie odporności na obciążenie statyczne. 

91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. 

PN-EN ISO 11431:2003U Konstrukcje budowlane. Wyrobu do uszczelniania. Określanie właściwości adhezji/kohezji 
kitów po działaniu ciepła, wody i sztucznego światła. 

91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. 

PN-EN ISO 10590:2003 Konstrukcje budowlane. Kity. Określanie właściwości adhezji/kohezji przy stałym wydłużeniu 
po działaniu wody. 

91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. Zastępuje: PN-EN ISO 

10590:2002U 

PN-EN ISO 10590:2003 Konstrukcje budowlane. Kity. Określanie  właściwości adhezji/kohezji po działaniu wody. 91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. Zastępuje: PN-EN_ISO 

10591:2002U 

PN-EN ISO 11432:2003 Konstrukcje budowlane. Kity. Określanie  właściwości adhezji/kohezji po działaniu wody. 91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. Zastępuje PN_EN ISO 

11432:2002U 

PN-EN 12970:2003 U Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody badań 91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. 

PN-EN 12846:2002 U Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 
lepkościomierzem. 

91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. 

PN-EN 12847:2002 U Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie skłonności do zestalania się emulsji asfaltowych. 91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. 

PN-EN 12846:2003 U Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 
lepkościomierzem. 

91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. 

PN-EN 12848:2003 U Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie stabilności mieszanin emulsji asfaltowych z 
cementem. 

91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. 

PN-EN 12849:2003 U Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie zdolności emulsji asfaltowych do penetracji. 91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. 
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PN-EN 12850:2003 U Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych . 91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. 

PN-EN 13074:2003 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Odzyskiwanie lepiszczy z emulsji asfaltowych w wyniku 
odparowania. 

91.100.50 Lepiszcza. Materiały 
uszczelniające. 

 
MATERIAŁY IZOLACYJNE 

PN-EN 13162:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja. 

91.100.60 Materiały do izolacji 
cieplej i dźwiękowej. 

PN-EN 12939:2002  Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie oporu cieplnego 
metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Grube wyroby o dużym i 
średnim oporze cieplnym. 

91.100.60 Materiały do izolacji 
cieplej i dźwiękowej. 

PN-EN 13171:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z włókien drzewnych (WF) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

91.100.60 Materiały do izolacji 
cieplej i dźwiękowej. 

PN-EN 13172:2002  Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności. 91.100.60 Materiały do izolacji 
cieplej i dźwiękowej. 

PN-EN ISO 13793:2002  Właściwości cieplne budynków. Projektowanie cieplne posadowień budynków w celu 
uniknięcia wysadzin mrozowych. 

91.100.60 Materiały do izolacji 
cieplej i dźwiękowej. 

PN-EN 12354:2002  Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie 
właściwości elementów. Cz. 1 Izolacyjność od dźwięków powietrznych między 
pomieszczeniami. 

91.120.20 Akustyka budowlana . 
izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-EN 12354-2:2002  Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie 
właściwości elementów. Cz.21 Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych między 
pomieszczeniami. 

91.120.20 Akustyka budowlana . 
izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-EN 12354-3:2002 U Akustyka budowlana. Ocena właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości 
elementów. Cz. 3 Izolacyjność od dźwięków powietrznych od hałasu zewnętrznego. 

91.120.20 Akustyka budowlana . 
izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-EN 12354-4:2002U  Akustyka budowlana. Ocena właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości 
elementów. Cz4 Przenoszenie hałasu wewnętrznego na zewnątrz budynku. 

91.120.20 Akustyka budowlana . 
izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-EN 20140-2:1999  Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. Wyznaczanie, weryfikacja i zastosowanie danych określających 
dokładność. 

91.120.20 Akustyka budowlana . 
izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-EN 20140-3:1999  Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych 
elementów budowlanych. 

91.120.20 Akustyka budowlana . 
izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-EN 20140-9:1998 Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. Pomiar laboratoryjny izolacyjności od dźwięków powietrznych, dla 
sufitu podwieszanego z przestrzenią pod sufitem, mierzonej pomiędzy dwoma sąsiednimi 
pomieszczeniami. 

91.120.20 Akustyka budowlana . 
izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-EN 20140-10:1994  Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych 
małych elementów budowlanych. 

91.120.20 Akustyka budowlana . 
izolacja przeciwdźwiękowa 

PN-EN 20354:2000  Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej. 91.120.20 Akustyka budowlana . 
izolacja przeciwdźwiękowa. 
17.140.01 Pomiary zjawisk 
akustycznych i obniżanie poziomu 
hałasu. 

PN-EN 20354:2000/A1:2000  Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej. Sposoby montażu próbek 
do pomiaru pochłaniania dźwięku (Zmiana A1) 

91.120.20 Akustyka budowlana . 
izolacja przeciwdźwiękowa. 
17.140.01 Pomiary zjawisk 
akustycznych i obniżanie poziomu 
hałasu. 

PN-EN 25136:1997 Akustyka. Określanie mocy akustycznej emitowanej do kanału przez wentylatory. Metoda 
kanałowa. 

17.140.01 Pomiary zjawisk 
akustycznych i obniżanie poziomu 
hałasu. 
23.10 Wentylatory. Dmuchawy. 
Urządzenia klimatyzacyjne. 

PN-EN ISO 140-1:1999 Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. Wymagania dotyczące laboratoryjnych stanowisk badawczych bez 
przenoszenia bocznego. 

91.120.20. Akustyka budowlana. 
Izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-EN ISO 140-4:2000 Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych między 
pomieszczeniami.. 

91.120.20. Akustyka budowlana. 
Izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-EN ISO 140-5:1999 Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków 
powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów. 

91.120.20. Akustyka budowlana. 
Izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-EN ISO 140-6:1999 Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków uderzeniowych 
stopów.. 

91.120.20. Akustyka budowlana. 
Izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-EN ISO 140-7:2000 Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych 
stropów. 

91.120.20. Akustyka budowlana. 
Izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-EN ISO 140-8:2000 Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. Pomiary terenowe tłumienia dźwięków uderzeniowych przez 
podłogi na masywnym stropie wzorcowym. 

91.120.20. Akustyka budowlana. 
Izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-EN ISO 140-12:2001 Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. Cz.12. Pomiar laboratoryjny izolacyjności od dźwięków 
powietrznych i uderzeniowych podniesionej podłogi pomiędzy dwoma sąsiednimi 

91.120.20. Akustyka budowlana. 
Izolacja przeciwdźwiękowa. 



 

 

 18

pomieszczeniami. 

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych 

91.120.20. Akustyka budowlana. 
Izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych. 

91.120.20. Akustyka budowlana. 
Izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-EN ISO 3822-1:2001 Akustyka. Badania laboratoryjne emisji hałasu armatury i wyposażenia stosowanych w 
instalacji wodnej. Cz.1. Metoda pomiaru. 
 

91.140.60. Materiały do izolacji 
cieplnej. 

PN-EN ISO 3822-2:2001 Akustyka. Badania laboratoryjne emisji hałasu armatury i wyposażenia stosowanych w 
instalacji wodnej. Cz.2 Warunki montażu i działania zaworów czerpalnych i baterii. 

17.140.20 Hałas emitowany przez 
maszyny i urządzenia. 91.140.60. 
Materiały do izolacji cieplnej. 

PN-EN ISO 3822-3:2001 Akustyka. Badania laboratoryjne emisji hałasu armatury i wyposażenia stosowanych w 
instalacji wodnej. Cz.3 Warunki montażu i pracy zaworów przepływowych urządzeń. 

91.120.20. Akustyka budowlana. 
Izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-EN ISO 3822-4:2001 Akustyka. Badania laboratoryjne emisji hałasu armatury i wyposażenia stosowanych w 
instalacji wodnej. Cz.4. Warunki montażu i działania urządzeń specjalnych. 

91.120.20. Akustyka budowlana. 
Izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-ISO 9053:1994 Akustyka. Materiały do izolacji i adaptacji akustycznych. Określanie oporności przepływu 
powietrza.  

91.100.60. Materiały do izolacji 
cieplnej i dźwiękowej.  

PN-ISO 5135:2000 Akustyka. Określanie metodą pomiaru w komorze pogłosowej poziomu mocy akustycznej 
hałasu emitowanego przez urządzenia i elementy końcowe układów wentylacyjnych, tłumiki i 
zawory. 

91.140.30. Instalacje wentylacyjne 
i klimatyzacyjne. 

PN-ISO 5135:2002 (U) Akustyka. Określanie poziomu mocy akustycznej urządzeń przyłączających powietrze, 
zespołów urządzeń przyłączających powietrze, przepustnic oraz zaworów za pomocą 
pomiarów w komorze pogłosowej. 

91.140.30. Instalacje wentylacyjne 
i klimatyzacyjne. 

PN-ISO 9052-1:1994 Akustyka. Określanie sztywności dynamicznej. Materiały stosowane w pływających 
podłogach w budynkach mieszkalnych. 

91.120.20. Akustyka budowlana. 
Izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-ISO 9052-1:1994 /Ap1:1999 Akustyka. Określanie sztywności dynamicznej. Materiały stosowane w pływających 
podłogach w budynkach mieszkalnych. 

91.120.20. Akustyka budowlana. 
Izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-ISO 151866-1:2001 Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach oraz izolacyjności elementów 
budowlanych metodą natężenia dźwięku. Cz. 1 Pomiary laboratoryjne. 

91.120.20. Akustyka budowlana. 
Izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-EN-ISO 11654:1994 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. Wskaźnik pochłaniania 
dźwięku. 

91.120.20. Akustyka budowlana. 
Izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-87/B-02151/01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Wymagania 
ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem. 

91.120.20. Akustyka budowlana. 
Izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
Wymagania. 

91.120.20. Akustyka budowlana. 
Izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana. Terminologia, symbole literowe i jednostki. 01.040.91 Budownictwo i materiały 
budowlane. 91.120.20. Akustyka 
budowlana. Izolacja 
przeciwdźwiękowa. 

PN-87/B-02156 Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach. 91.120.20. Akustyka budowlana. 
Izolacja przeciwdźwiękowa. 

PN-81/N-01306 Hałas. Metody pomiaru. Wymagania ogólne. 
 

17.140.01. Pomiary zjawisk  
akustycznych i obniżanie poziomu 
hałasu. 

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i 
zamieszkania zbiorowego. 

91.120.10. Izolacja cieplna. 

PN-EN ISO 13793:2002 Właściwości cieplne budynków. Projektowanie cieplne posadowień budynków w celu 
uniknięcia wysadzin mrozowych. 

91.120.10. Izolacja cieplna.. 

PN-EN 12664:2002 Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie oporu cieplnego 
metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Suche i wilgotne wyroby o 
średnim i małym oporze cieplnym. 

91.120.10. Izolacja cieplna.. 

PN-EN 12667:2002 Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie oporu cieplnego 
metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Wyroby o dużym i 
średnim oporze cieplnym. 

91.120.10. Izolacja cieplna.. 

PN-EN 1934:1999 Właściwości cieplne budynków. Określanie oporu cieplnego metodą skrzynki grzejnej z 
użyciem ciepłomierza. Mury. 

91.120.10. Izolacja cieplna.. 

PN-EN 1946:2000 Właściwości cieplne wyrobów i komponentów budowlanych. Szczegółowe kryteria oceny 
laboratoriów wykonujących pomiary właściwości związanych z transportem ciepła. Kryteria 
wspólne. 

91.120.10. Izolacja cieplna. 

PN-EN 1946-2:2000 Właściwości cieplne wyrobów i komponentów budowlanych. Szczegółowe kryteria oceny 
laboratoriów wykonujących pomiary właściwości związanych z transportem ciepła. Pomiary 
metodą osłoniętej płyty grzejnej. 

91.120.10. Izolacja cieplna. 

PN-EN 1946-3:2000 Właściwości cieplne wyrobów i komponentów budowlanych. Szczegółowe kryteria oceny 
laboratoriów wykonujących pomiary właściwości związanych z transportem ciepła. Pomiary 
metodą czujników strumienia cieplnego. 

91.120.10. Izolacja cieplna. 

PN-EN 1946-4:2002 Właściwości cieplne wyrobów i komponentów budowlanych. Szczegółowe kryteria oceny 
laboratoriów wykonujących pomiary właściwości związanych z transportem ciepła. Cz.4. 
Pomiary metodami skrzynki grzejnej. 

91.120.10. Izolacja cieplna. 

PN-EN 1946-5:2002 Właściwości cieplne wyrobów i komponentów budowlanych. Szczegółowe kryteria oceny 
laboratoriów wykonujących pomiary właściwości związanych z transportem ciepła. Cz.5. 
Pomiary metodami aparatu rurowego. 

91.120.10. Izolacja cieplna. 
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PN-EN 12114:2002 U Właściwości cieplne budynków. Przepuszczalność powietrza komponentów budowlanych i 
elementów budynku. Laboratoryjna metoda badania. 

91.120.10. Izolacja cieplna. 

PN-EN 12524:2002 U Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Stabelaryzowane 
wartości obliczeniowe. 

91.120.10. Izolacja cieplna. 

PN-EN 12865:2002 U Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. 
Określanie oporu systemów ścian zewnętrznych na zacinający deszcz pod pulsującym 
ciśnieniem powietrza. 

91.120.10. Izolacja cieplna. 

PN-EN 13125:2002 U Żaluzje i zasłony. Dodatkowy opór cieplny. Przyporządkowanie do wyroby klasy 
przepuszczalności powietrza. 

91.120.10. Izolacja cieplna. 

PN-EN 13187:2001 U Właściwości cieplne budynków. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku. 
metoda podczerwieni 

91.120.10. Izolacja cieplna. 

PN-EN 13829::2002 Właściwości cieplne budynków. Określanie przepuszczalności powietrznej budynków. 
Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora. 

91.120.10. Izolacja cieplna. 

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 
Metoda obliczania. 

91.120.10. Izolacja cieplna. 

PN-EN ISO 9288:1999 Izolacja cieplna. Wymiana ciepła przez promieniowanie. Wielkości fizyczne i definicje. 91.120.10. Izolacja cieplna. 

PN-EN ISO 10077-1:2002 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. 
Cz.1. Metoda uproszczona. 

91.120.10. Izolacja cieplna. 

PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Ogólne metody 
obliczania 

91.120.10. Izolacja cieplna. 

PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni. Cz.2. 
Liniowe mostki cieplne. 

91.120.10. Izolacja cieplna. 

PN-EN ISO 10456:2002 U Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i obliczeniowych 
wartości cieplnych, 

91.120.10. Izolacja cieplna. 

PN-EN ISO 12241:2001 Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Zasady obliczania. 91.120.10. Izolacja cieplna. 

PN-EN ISO 12567-1:2002 U Właściwości cieplne okien i drzwi. Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą 
skrzynki grzejnej. Cz.1. Kompletne okna i drzwi. 

91.120.10. Izolacja cieplna. 

PN-EN ISO 12569:2002 U Izolacja cieplna w budynkach. Określanie wymiany powietrza w budynkach. Metoda gazu 
znacznikowego. 

91.120.10. Izolacja cieplna. 

PN-EN ISO 12570:2002 Cieplno-wilgotnościowe właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie 
wilgotności przez suszenie w podwyższonej temperaturze. 

91.100.01 Materiały budowlane. 
Zagadnienia ogólne. 

PN-EN ISO 12571:2002 Cieplno-wilgotnościowe właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie 
właściwości sorpcyjnych. 

91.100.01 Materiały budowlane. 
Zagadnienia ogólne. 

PN-EN ISO 12572:2002 U Cieplno-wilgotnościowe właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie 
właściwości transportu pary wodnej. 

91.120.10 Izolacja cieplna. 

PN-EN ISO 13370:2001 Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metody obliczania. 91.120.10 Izolacja cieplna. 

PN-EN ISO 13786:2001 Właściwości cieplne komponentów budowlanych. Dynamiczne charakterystyki cieplne. 
Metody obliczania. 

91.120.10 Izolacja cieplna. 

PN-EN ISO 13788:2002 U Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. 
Temperatura powierzchni wewnętrznej umożliwiająca uniknięcie krytycznej wilgotności 
powierzchni i wewnętrznej kondensacji. Metody obliczania. 

91.120.10 Izolacja cieplna. 
91.120.30 Izolacja 
przeciwwilgociowa. 

PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda 
obliczania. 

91.120.10 Izolacja cieplna. 

PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone 
i wartości orientacyjne. 

91.120.10 Izolacja cieplna. 

PN ISO 6242:1999 Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania termiczne. 91.120.10 Izolacja cieplna. 

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 91.120.10 Izolacja cieplna. 

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 91.120.10 Izolacja cieplna. 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze. 

91.120.10 Izolacja cieplna. 

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3 91.120.10 Izolacja cieplna. 
 
PN–84/E-02035 Urządzenia elektroenergetyczne. Oświetlenie elektryczne obiektów energetycznych 91.160.01 Oświetlenie. 

Zagadnienia ogólne. 

PN–EN 12665:2003 U Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących 
oświetlenia. 

91.160.01 Oświetlenie. 
Zagadnienia ogólne. 

PN–EN 12464-1:2003 U Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy. Cz.1. Miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń 91.160.10 Oświetlenie 
wewnętrzne. Zastępuje normy sprzeczne: PN-

84/E-02033; PN-84/E-
02033/Az2:2003 

PN–71/E-02034 Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych i portowych oraz 
dworców i środków transportu publicznego. 

43.040.20 urządzenia świetlne, 
sygnalizacyjne i ostrzegawcze. 
91.160.10 Oświetlenie 
wewnętrzne. 

PN–EN 50171:2002 U Niezależne systemy zasilania. 91.140.50 Instalacje elektryczne. 
91.160.10 Oświetlenie 
wewnętrzne. 

PN–EN 357:2002 Szkło w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe z przezroczystych lub 
przejrzystych wyrobów szklanych. Klasyfikacja ognioodporności. 

13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 
81.040.20 Szkło budowlane. 

PN–EN 1363-1:2001 Badania odporności ogniowej. Cz. 1 Wymagania ogólne 
 

13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków.. 

PN–EN 1363-2:2001 Badania odporności ogniowej. Cz.2 Procedury alternatywne i dodatkowe. 13.220.50 Odporność ogniowa i 
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palność elementów budynków. 

PN–EN 1364-1:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Cz.1 Ściany. 13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 

PN–EN 1364-2:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Cz.2 Sufity 13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 

PN–EN 1365-1:2001 Badania odporności ogniowej elementów nośnych. Cz.1 Ściany. 13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 

PN–EN 1365-2:2001 Badania odporności ogniowej elementów nośnych. Cz.2 Stropy i dachy 13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 

PN–EN 1365-3:2002 Badania odporności ogniowej elementów nośnych. Cz.3 Belki. 13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 

PN–EN 1365-4:2001 Badania odporności ogniowej elementów nośnych. Cz.4 Słupy. 13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 

PN–EN 1366-1:2001 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Cz.1 Przewody wentylacyjne. 13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 

PN–EN 1366-2:2001 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Cz.2 Przeciwpożarowe klapy 
odcinające. 

13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 

PN–EN 1634-1:2002 Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych. Cz.1 Drzwi i żaluzje 
przeciwpożarowe. 

13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 

PN–EN 1634-3:2002 Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych. Cz.3. Sprawdzanie 
dymoszczelności drzwi i żaluzji 

13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 
91.060.50 Drzwi i okna. 

PN–EN 13238:2002 Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych. Sezonowanie próbek i ogólne zasady 
wyboru podkładów pod próbki. 

13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 
91.100.01 Materiały budowlane. 
Zagadnienia ogólne. 

PN–EN 13823:2002 U Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Wyroby budowlane z wyjątkiem posadzek 
poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu. 

13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 

PN–EN ISO 1182:2002 U Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Badania niepalności 13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 

PN–EN ISO 1716:2002 U Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła spalania. 13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 

PN–EN ISO 11925-2:2002 U Reakcja na ogień. Zapalność wyrobów budowlanych przy bezpośrednim działaniu płomienia. 
Cz.2 Badania źródła pojedynczego płomienia. 

13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 

PN ISO 9705:1999 Ochrona przeciwpożarowa. Badania ogniowe. Badanie wyrobów w pomieszczeniu pełnej 
skali 

13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 

PN ISO 11925:2000 Reakcja na ogień Zapalność materiałów budowlanych poddanych bezpośredniemu działaniu 
płomienia. Działanie płomieni z wielu źródeł. 

13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. 
Wymagania ogólne i klasyfikacja. 

13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz 
wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. 

13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. Zastępuje: PN-70/B-02852 

PN-B-02854:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania rozprzestrzeniania płomieni po 
posadzkach podłogowych. 

13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 

PN-B-02854:1996/A1:1998 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania rozprzestrzeniania płomieni po 
posadzkach podłogowych. Zmiana A1. 

13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 

PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Małe kominy. Badania w podwyższonych temperaturach. 13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 

PN-B-02875:1998 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności ogniowej i skuteczności 
ogniochronnej sufitów podwieszonych. 

13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 

PN-B-02876:1998 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności ogniowej systemów 
uszczelnień przejść instalacyjnych. 

13.220.50 Odporność ogniowa i 
palność elementów budynków. 

 
 
 
11. ZESTAWIENIE ODNOŚNYCH PRZEPISÓW OGÓLNYCH. 
 
1. Ustawa Prawo budowlane z dn. 17 lipca 1994r ze zmianami z dn. 27 marca 2003r (DZ.U. Nr 80, poz. 718 z dn. 10 maja 2003r). 
2. Ustawa o badaniach i certyfikacji z dn. 03 kwietnia 1993r  (DZ.U. Nr 55, poz. 250 z dn. 28 czerwca 1993r z pozn. zmianami). 
3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury a dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
(DZ.U. Nr 75, poz. 690 z dn. 15 czerwca 2002r z pozn. zmianami). 
4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dn. 19 lipca 2002r zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (DZ.U. 
Nr 134, poz. 1130). 
5. Ustawa z dn. 15 grudnia 2000r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów. (DZ.U. Nr 5, poz. 42). 
6. Rozporządzenie Min. Finansów z dn. 17 kwietnia 2002 w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
architektów oraz inżynierów budownictwa. (DZ.U. Nr 41 z 2002r, poz. 367 ) 
7. Ustawa o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw z dn.l 28 kwietnia 2002r. (DZ.U. Nr 43, poz. 489 z dn. 25 maja 2000r z 
pozn. zmianami). 
8. Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dn. 22 stycznia 2000r. (DZ.U. Nr 15, poz. 179 z dn. 15 marca 2000). 
9. Ustawa Kodeks cywilny a dn. 23 kwietnia 1964r. (DZ.U. Nr 16, poz.93 z dn. 18 maja 1964r z pozn. zmianami). 
10. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę przez produkt niebezpieczny a dn. 2 marca 2000r. (DZ.U. 
Nr 22, poz. 271 z dn. 31 marca 2000r). 
11. Ustawa Kodeks pracy a dn. 16 czerwca 1974r. (DZ.U. Nr  21, poz. 94 z 1998r z pozn. Zmianami. Tekst pierwotny: Dz.U. nr 24 z 1974r, poz. 141). 
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12. Rozporządzenie Min. SWiA z  dn. 31 lipca 1998r w sprawie systemów zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (DZ.U. Nr 113, poz. 728 z dn. 31 sierpnia 1998). 
13. Rozporządzenie MSWiA z dn. 5 sierpnia 1998( w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. (DZ.U. 
Nr 107, poz. 679 z dn. 20 sierpnia 1998r z pozn. zmianami). 
14. Rozporządzenie RM z dn. 9 listopada 1999r  sprawie wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności. 
(DZ.U. Nr 5, poz. 53 z dn. 28 stycznia 2000r). 
15. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, 
poz. 1555). 
16. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
17. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)  
18. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 
19. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.163 z późniejszmi zmianami). 
20. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych, w zakresie nastepujących tomów: 
21. Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtro 
22. Tom II - „Instalacje sanitarne i przemysłowe” – opracowany przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „Instal”, 02-656 Warszawa, ul. 
Ksawerów 21 
23. Tom III - „Konstrukcje stalowe” – opracowany przez Centralny Osrodek Badawczo – Projektowy Konstrukcji Metalowych „Mostostal”, 00-926 Warszawa, ul. Krucza 
20/22 
24. Tom IV  - „Obmurza pieców przemysłowych i kotłów oraz kominy i chłodnie energetyczne” – opracowany przez Zrzeszenie Przedsiebiorstw Budowy Pieców 
przemysłowych „Piecbud”, 44-101 Gliwice, ul. Nowotki 5 
25. Tom V - „Instalacje elektryczne” – opracowany przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i urządzeń Elektrycznych w Budownictwie „Elektromontaż”, 
02-691 Warszawa, ul. Obrzeźna 3 
26. Polskie Normy i przepisy branżowe - zgodnie z projektami branżowymi oraz wytycznymi wytwórców materiałów, urządzeń i wyposażenia. 
27. Dokumenty przetargowe 
28. Umowa, warunki Kontraktu. 
 

opracował: 
arch. Jacek Niedźwiedzki 
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A1 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 20 

 
ROBOTY PRZYGOTOWANIA TERENU ORAZ ROBOTY ZIEMNE 
 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) 

 
45111200-0 

Uwaga: kopiowanie, przedruk i rozpowszechnianie całości lub części niniejszej pracy wymaga zgody Biura Architektoniczno-Budowlanego 
PRO-ARCH-2 Sp. z o.o. SK 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonywaniem wykopów pod fundamenty budynku oraz przygotowania terenu, w tym usunięcie zbędnego zainwestowania terenu. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na 
wstępie do części pt. „ Wymagania ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
wykopów pod fundamenty budynku oraz przygotowania terenu, w tym usunięcie zbędnego zainwestowania terenu  
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1.  materiał pozwalający na przeprowadzenie wymaganego zagęszczenia, ziarniste pospółki, żwiry lub piaski, wolne od zanieczyszczeń, 
spełniające kryterium dobrego uziarniania ze względu na zagęszczalność, pochodzące z legalnych kopalń kruszywa.   

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót fundamentowych winien wykazać się możliwością i umiejętnością korzystania z 
powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania tych robót tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych wraz ze sprzętem 
odwadniającym wykopy 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po 
stwierdzeniu , że inne warunki  i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
5.3. Wykonanie robót 
Czynnością podstawową niniejszej specyfikacji jest przygotowanie trenu oraz roboty ziemne związane z zagospodarowaniem terenu oraz 
wykopami budowlanymi. 
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 
Należy wykonać konieczne pomiary i czynności geodezyjne w celu wytyczenia projektowanych fundamentów w obiekcie. 
Wykopy pod fundamenty należy wykonać łącznie z zasypaniem, zagęszczeniem i odwozem nadmiaru urobku.  
Wykopy w gruncie rodzimym można wykonywać mechanicznie lub ręcznie na odkład z transportem urobku na wysypisko, z uwzględnieniem 
opłat za wyładunek i składowanie.  
Uwaga! Wywóz i składowanie urobku można przeprowadzić jedynie na wysypisko o uregulowanym statusie prawnym, zgodnie z przepisami 
o ochronie środowiska 
Kształtowanie nasypów z urobku pochodzącego z wykopów może odbywać się jedynie za zgodą Inspektora Nadzoru. 
W przypadku niedoborów kwalifikowanego materiału do kształtowania nasypów, można je wykonywać z piasku lub pospółki o odpowiedniej 
charakterystyce, pochodzącej ze żwirowni, spełniającej kryterium dobrego uziarnienia ze względu na zagęszczalność. 
Wykonywanie robót budowlanych: 
1. Sprawdzenie stanu podłoża 

− Należy sprawdzić dokładnie stan naturalnego podłoża, zwracając uwagę na wskaźniki zagęszczenia gruntów w nasypach. 
Wymagany wskaźnik zagęszczenia dla gruntów kontrolowanych: Is =0,97. 

2. Dogęszczanie podłoża. 
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− W przypadku stwierdzenia niedostatecznego zagęszczenia podłoża należy je dogęścić do wymaganego poziomu. Wymagania 
gruntu. 

− Jeśli grunt istniejący nie nadaje się do ukształtowania nasypu należy go usunąć i wywieźć na wysypisko. Jeżeli konieczna będzie 
wymiana gruntu zalegających na poziomie fundamentów lub gdy zajdzie konieczność wypłycenia pomyłkowo przygłębionych 
wykopów pod fundamenty, do robót tych należy użyć chudego betonu, a nie gruntów niespoistych. 

− W przypadku jeśli grunt stanowić ma element podbudowy pod nawierzchnie stosować wymogi dokumentacji drogowej. Stosować 
grunty niewysadzinowe – odporne na przemarzanie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Badaniom poddać: 
- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
Celem kontroli jest  stwierdzenie jakości przeprowadzanych robót. Generalny Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań 
na budowie, celem wykazania zgodności dostarczonych materiałów i wyrobów oraz zrealizowanych robót z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami ST, norm i przepisów. Przed przystąpieniem do badania Generalny Wykonawca ma obowiązek powiadomić na piśmie 
Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania - przedstawić na piśmie wyniki badania do akceptacji Inspektorowi 
Nadzoru. Generalny Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować po pisemnej akceptacji odbioru tej roboty. 
Testowanie zagęszczonych materiałów wypełnieniowych będzie przeprowadzone przez niezależne laboratorium wynajęte i opłacone przez 
Generalnego Wykonawcę. Jeżeli wyniki pokażą, że zagęszczone materiały nie spelniają wymagań należy je usunąć, wymienić i ponownie 
przetestować, zgodnie z pisemnym poleceniem Inspektora Nadzoru. 
Generalny Wykonawca powinien upewnić się, że wszystkie zagęszczone materiały zostały przetestowanie i spełniają stawiane im wymogi. 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m3 (metr sześcienny)  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem zasad wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.3.  
Odbiorowi częściowemu podlegają roboty i elementy, które mają charakter zanikający każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru 
częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w Dzienniku Budowy. 
Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, komplet atestów i aprobat odnośnie zastosowanych 
materiałów i technologii, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną, z uwzględnieniem udokumentowanych 
odstępstw oraz wymaganych odpowiednich norm i przepisów. W szczególności należy skontrolować użycie właściwych materiałów i 
wyrobów budowlanych, prawidłowość wykonania robót w sensie zachowania wymiarów i dopuszczalnych tolerancji, zgodność wykonania z 
dokumentacją techniczną. 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i 
możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- czynności podstawowe 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
  
10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtro 
3. Dokumenty przetargowe 
4. Umowa, warunki Kontraktu. 
5. Dokumentacja projektowa 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 35 

 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE i WYWÓZ GRUZU 
 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45111100-9,  45421134-2  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych obiektu i terenu 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ Wymagania 
ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
robót rozbiórkowych obiektu i terenu  
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
brak 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania tych robót 
tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych  
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu i nie  
zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  
Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki  i etap 
robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
  
5.3. Wykonanie robót 
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 
 
5.1. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  
Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i  
zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP.  
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,  
– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodnokanalizacyjną  
oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.  
 
5.2. Roboty rozbiórkowe  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U.  
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  
budowlanych.  
5.2.1. Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami  
w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.  
5.2.2. Więźbę dachową rozbierać ręcznie. Materiał odnieść poza obręb budynku.  
5.2.3. Stropy i ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie, łącznie ze ścianami fundamentowymi.  
Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.  
5.2.4. Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku  
wykuć z otworów, oczyścić, i składować.  
5.2.5. Powstały po rozbiórce wykop zasypać gruntem piaszczystym zagęszczanym warstwami.  
Wierzchnią warstwę grubości 0,2 m zasypać gruntem rodzimym.  
5.2.6.  Elementy wybrukowań  usunąc i wywieźć na wysypisko odpadów - Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Wzrokowa ocena jakości i sprawności prowadzonych robót oraz porządku placu budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m3 (metr sześcienny) a dla terenu 1m2 



8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.),  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji  
oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień  
danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),  

 
10.2. Inne dokumenty 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa,  
Dokumenty przetargowe 
Umowa, warunki Kontraktu. 
Dokumentacja projektowa 
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B1 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR  32 

 
WARSTWY WYRÓWNAWCZE BETONOWE 
 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45262370-5 

Uwaga:  kopiowanie, przedruk i rozpowszechnianie całości lub części niniejszej pracy wymaga zgody PRO-ARCH-2 Sp. z o.o sk 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  warstw wyrównawczych 
betonowych 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do 
części p.t. „ Wymagania ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
warstw wyrównawczych betonowych 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 

gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 
2.7. Kruszywo do  posadzki cementowej 

 
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie 
największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 
 
Materiały powinne odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie  (znak B i znak CE) 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części p.t.  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części p.t. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót betoniarskich  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
5.3. Wykonanie robót 
 Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem 
wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 
dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe. 

• Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw 
szczelin dylatacyjnych. 

• Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
• Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
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• Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. 
• W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
• Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
• Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
• Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
• Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z 

zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem.  

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów 
większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

• W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami 
albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części p.t . „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
     6.1 Wymagana jakośc materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości  lub znakiem  kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu 

6.2 Nie dopuszcza się  stosowania do robót materiałow ,których właściwowści nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie 
należy stosować  również materiałow  przeterminowanych( po okresie gwarancyjnym) 
6.3 Należy  przeprowadzić kontrolę dotrzymania  warunków ogólnych wykonania robót( cieplnych, wilgotnosciowych. Sprawdzić  
prawoidlowośc wykonania podkładu, posadzik dylatacji 

    Wszelkie odchylenia w parametrach powinny być naprawione przez Wykonawcę.Wykonawca powinien  przedstawić zamawiającemu 
certyfikaty stosowanych materiałów 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części p.t.  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Należy stosować jednostki obmiarowe podane w katalogach. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części p.t. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem zasad wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

Roboty podlegają odbiorowi wg poniższych zasad 
8.1 Odbiór materiałów i  robot powinien obejmować zgodnośc z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwowści technicznych tych  
materiałow  
Nie dopuszcza się  stosowania do robót materiałow ,których właściwowści nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie należy 
stosować  również materiałow  przeterminowanych( po okresie gwarancyjnym) 
8.2 wyniki odbiorów materialow i wyrobow należy kazdorazowo wpisywac do dziennika budowy 
8.3 Odbior powinien obejmować  

• -sprawdzenie wygladu zewnetrznego- badanie wzrokowe 
• sprawdzenie prawidlowości ukształtowania posadzki- ocena wzrokowa 
• sprawdzenie grubosci podkladu cementowego wbedzie przeprowadzone w trakcie wykonywania podkładu 
• sprawdzenie prawidlowości wykonania styków materiałow posadzkowych;badania prostoliniowości należy wykonac  za pomocą 

naciagnietego drutu i pomiaru  odchyleń z dokładnością do 1 mm a szerokośc spoin – za pomoca szczelinomierza lu lub suwniarki 
• sprawdzenie prawidlowości cokołów i listew wykańczających- metoda wzrokową 

 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i 
możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.   „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje zakres robót ujętych w pozycji katalogowej podanej w przedmiarze robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
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PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podłogowe z poli (chlorku winylu). 
PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania      techniczne przy odbiorze 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne . Definicje , klasyfikacje , właściwości i   znakowanie  
PN-EN 87:1994   Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe . Definicje , klasyfikacje ,    właściwości i znakowanie  
PN-63/B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i    lastrykowych .wymagania i badania przy odbiorze.   
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek .Definicja i wymagania techniczne  
PN-EN 13813:2003 Podkłady betonowe oraz materiały do ich wykonania 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane .Woda do betonów i zapraw 
PN-EN 12808-2:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek Cz2: oznaczenia odporności na     
   Ścieranie 
 PN-EN 12808-3:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek Cz3: oznaczenia wytrzymałości     
   na zginanie i ściskanie 
PN-EN 12808-4:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek Cz4: oznaczenia skurczu 
PN-EN 12808-5:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek Cz5: oznaczenia nasiąkliwości 
 
10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
    Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa,  
     ul. Filtrowa, Wydawnictwo Arkady 1989 r. 
3. Dokumenty przetargowe 
4. Umowa, warunki Kontraktu. 
5. Dokumentacja projektowa – projekt  wykonawczy konstrukcji i architektiry 
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B2 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 05b 

 
KŁADZENIE PŁYTEK GRESOWYCH I KWASOODPORNYCH  
NA POSADZCE – w obiektach użyteczności publicznej 
 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45431100-7 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem robót kładzenia płytek 
gresowych i kwasoodpornych na posadzce  
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ Wymagania 
ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
robót kładzenia płytek gresowych i kwasoodpornych na posadzce  
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1.    płytki ceramiczne gresowe i kwasoodporne 
2.2. Cienkowarstwowa zaprawa klejowa  
2.3. Powłoka uszczelniająca  warstwa powłokowa /tylko pomieszczenia mokre/ 
2.4. Uszczelki podłogowe i ścienne, zatopione w izolacji powłokowej, /tylko pomieszczenia mokre – sciany i posadzki/ 
2.5. Fuga elastyczna  
2.6. I inne materiały wynikające z jednorodnego systemu 
 
PŁYTKOWANIE POSADZEK I COKOŁÓW  PŁYTKAMI GRESOWYMI – R9 
Płytki gresowe 30x30, 60X60, 30X60 – lub wg projektu 
Fuga jasnoszara  
Opis towaru gres porcelanowy prasowany na sucho grupa BIa. 
Dokument odniesienia norma E.N. 14411 
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE 
Dokument odniesienia (metoda badania) norma ISO 10545-... 
Wymiar nominalny 30x30 
Grubość 8,5mm 
Charakterystyka wymiarowa (toleracja wymiarowa) zgodna z normą ISO 10545-2 
Nasiąkliwość [%] E<=0,1% 
Siła niszcząca [N] >1300 
Wytrzymałość na zginanie [N/mm2] >45 
Scieralność wgłębna [mm3] <150 
Klasa ścieralności PEI nie dotyczy 
Odporność na szok termiczny odporne 
Mrozoodporność odporne 
Odporność na silnie stężone kwasy i zasady UHA 
Odporność na kwasy i zasady o niskim stężeniu ULA 
Odporność na środki chemiczne domowego użytku UA 
Antypoślizgowość R9 

 
PŁYTKOWANIE SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH I POMIESZCZEŃ MOKRYCH  - R10 
Płytki gresowe 30x30, 60X60, 30X60 – lub wg projektu 
Fuga jasnoszara  
Opis towaru gres porcelanowy prasowany na sucho grupa BIa. 
Dokument odniesienia norma E.N. 14411 
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE 
Dokument odniesienia (metoda badania) norma ISO 10545-... 
Wymiar nominalny 30x30 
Grubość 8,5mm 
Charakterystyka wymiarowa (toleracja wymiarowa) zgodna z normą ISO 10545-2 
Nasiąkliwość [%] E<=0,1% 
Siła niszcząca [N] >1300 
Wytrzymałość na zginanie [N/mm2] >45 
Scieralność wgłębna [mm3] <150 
Klasa ścieralności PEI nie dotyczy 
Odporność na szok termiczny odporne 
Mrozoodporność odporne 
Odporność na silnie stężone kwasy i zasady UHA 
Odporność na kwasy i zasady o niskim stężeniu ULA 
Odporność na środki chemiczne domowego użytku UA 
Antypoślizgowość R10, A+B+C    Krawędzie stopni schodowych zakończyć listwą stal-nierdzewna bez wkładki z tworzywa sztucznego  
 
 
PŁYTKI UMYWALNI  
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Opis towaru Gres porcelanowy prasowany na sucho grupa BIa.UGL 
Dokument odniesienia norma E.N. 14411 
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE 
Dokument odniesienia (metoda badania) norma ISO 10545-... 
Wymiary 60x120, 40x80, 60x60, 30x60 
Grubość 10mm 
Charakterystyka wymiarowa (toleracja wymiarowa) zgodna z normą ISO 10545-2 
Nasiąkliwość [%] E<=0,1% 
Siła niszcząca [N/mm2] >1700 
Wytrzymałość na zginanie [N/mm2] >40 
Scieralność wgłębna [mm3] <150 
Klasa ścieralności PEI nie dotyczy 
Odporność na szok termiczny odporne 
Mrozoodporność odporne 
Odporność na silnie stężone kwasy i zasady UHA 
Odporność na kwasy i zasady o niskim stężeniu ULA 
Odporność na środki chemiczne domowego użytku UA 
Antypoślizgowość (DIN-51130) R11 
Antypoślizgowość (DIN-51097) klasa A+B+C  
 
FUGI PŁYTKOWANIA  POSADZEK I ŚCIAN POMIESZCZEŃ MOKRYCH 
Fuga wysokowytrzymała na obciążenia i ścieranie – specjalistyczna do basenów i pom. mokrych realizowana w jednorodnym pakiecie materiałów uszczelniających.  
- szerokość 3mm 
- kolor – jasnoszary /lub wg zaleceń projektowych i koloru płytek/ 
- wytrzymałość na ściskanie  >45n/mm2 
- wytrzymałość na ściskanie w raunkach suchych   >55n/mm2 
- odporność na zagrzybienie 
- odporność na temp - >250st.C 
- możliwość obciążenia – po 6 h. 
- możliwość chodzenia – po 2 h. 
 
FUGI PŁYTKOWANIA  POSADZEK I ŚCIAN POMIESZCZEŃ SUCHYCH 
Fuga wysokowytrzymała na obciążenia i ścieranie – specjalistyczna do pomieszczeń suchych realizowana w jednorodnym pakiecie materiałów uszczelniających.  
- szerokość 3mm 
- kolor – jasnoszary /lub wg zaleceń projektowych i koloru płytek/ 
- możliwość obciążenia – po 48 h. 
- możliwość chodzenia – po 12 h. 
- czas dojrzewania – 3-5 min. 
 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót kładzenia płytek gresowych i kwasoodpornych na posadzce winien wykazać się możliwością i umiejętnością korzystania z 
powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania robót płytkarskich tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych . 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki  i etap 
robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
5.3. Wykonanie robót 
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 
Płytki ceramiczne układać na przygotowanych podłożach jastrychowych. Płytki układać z zachowaniem układu i kolorystyki określonym w projekcie. Stosować fugę określana krzyżykami 
o szerokości 3mm. Płytki układać po izolowaniu płaszczyzny podłoża środkami uszczelniającymi z zastosowaniem taśm uszczelniających narożnikowych i kołnierzy przy przejściach 
instalacyjnych. Płytki kleić na cienkowarstwowej zaprawie klejowej np. Sopro. Fugi dylatacji i styków powierzchni  wypełnić fugą  trwale elastyczną w kolorze zgodnym z projektem 
kolorystyki. 
 
Uwaga  - materiały izolacyjne stosować w ramach jednorodnych i kompleksowych systemów izolacji dla danych części obiektu. 
1. Przed wykonywaniem hydroizolacji w strefie piwnicznej przyjęte rozwiązania i wyniki badań gruntowych zweryfikować pod katem zgodności ze stanem aktualnym zastanym podczas 
robót ziemnych. 
2. roboty związane z izolacjami przeciwwodnymi przeciwwilgociowymi – powierzać firmom o odpowiednim doświadczeniu w prowadzeniu tego typu robót specjalistycznych. 
3. Materiały izolacyjne stosować z należyta starannością i ściśle wg zaleceń technologicznych producenta w ścisłym kontakcie z doradcami technicznymi konkretnych systemów i 
materiałów przyjętych do realizacji. 
4.  Hydroizolacja podpłytowa podlega odrębnemu odbiorowi poprzez służby nadzoru inwestorskiego. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Badaniom poddać: 
 

- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- jakość płytek ceramicznych 
- jakość stosowanych zapraw, uszczelnień i taśm uszczelniających 
- odchyłki od projektu w zakresie geometrii powierzchni posadzki oraz spadki posadzki w kierunku kratek ściekowych 
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- wygląd powierzchni i krawędzi styku z cokolikiem 
- wykończenie na stuku z kratkami ściekowymi i innymi przejściami instalacyjnymi 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy)  
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
Podczas oceny dopuszcza się następujące tolerancje w geometrii wykonania elementów : 
– max 1mm na 1mb i nie więcej niż 4 mm  - w pomieszczeniu 
 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności 
lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu 
- wykonanie uszczelnień /tylko pomieszczenia mokre/ 
- wykonanie płytkowania 
- fugowanie płaszczyzny płytkowanej 
- osadzenie ewentualnych listew dylatacyjnych 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z betonu 
PN-78/B-12032 Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe.  
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne. 
10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 
3. Dokumenty przetargowe 
4. Umowa, warunki Kontraktu. 
5. Dokumentacja projektowa 
6. Instrukcje stosowania zapraw, klejów, uszczelnień i fug – jednorodnego dostawcy systemusystemu  
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B2 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 05a 

 
KŁADZENIE PŁYTEK GRESOWYCH I KWASOODPORNYCH  
NA POSADZCE – w obiektach basenowych 
 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45431100-8 

 
Uwaga:  
kopiowanie, przedruk i rozpowszechnianie całości lub części niniejszej pracy wymaga zgody PRO-ARCH-2 Sp. z o.o. sk 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem robót kładzenia płytek 
gresowych i kwasoodpornych na posadzce  
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ Wymagania 
ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
robót kładzenia płytek gresowych i kwasoodpornych na posadzce  
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1.    płytki ceramiczne gresowe i kwasoodporne 
2.2. Cienkowarstwowa zaprawa klejowa  
2.3. Powłoka uszczelniająca  warstwa /tylko pomieszczenia mokre/ 
2.4. Uszczelki podłogowe i ścienne kołnierze wzmacjniające, zatopione w powłoce uszcelnienia, /tylko pomieszczenia mokre – sciany i posadzki/ 
2.5. Fuga elastyczna  
2.6. I inne materiały wynikające z jednorodnego systemu 
 
PŁYTKOWANIE POSADZEK I COKOŁÓW  PŁYTKAMI GRESOWYMI – R9 
Płytki gresowe ok. 25x12 – lub wg projektu 
Fuga jasnoszara  
Opis towaru gres porcelanowy prasowany na sucho grupa BIa. 
Dokument odniesienia norma E.N. 14411 
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE 
Dokument odniesienia (metoda badania) norma ISO 10545-... 
Wymiar nominalny 30x30 
Grubość 8,5mm 
Charakterystyka wymiarowa (toleracja wymiarowa) zgodna z normą ISO 10545-2 
Nasiąkliwość [%] E<=0,1% 
Siła niszcząca [N] >1300 
Wytrzymałość na zginanie [N/mm2] >45 
Scieralność wgłębna [mm3] <150 
Klasa ścieralności PEI nie dotyczy 
Odporność na szok termiczny odporne 
Mrozoodporność odporne 
Odporność na silnie stężone kwasy i zasady UHA 
Odporność na kwasy i zasady o niskim stężeniu ULA 
Odporność na środki chemiczne domowego użytku UA 
Antypoślizgowość R9 

 
PŁYTKOWANIE SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH I POMIESZCZEŃ MOKRYCH  - R10 
Płytki gresowe 30x30, 60X60, 30X60 – lub wg projektu 
Fuga jasnoszara  
Opis towaru gres porcelanowy prasowany na sucho grupa BIa. 
Dokument odniesienia norma E.N. 14411 
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE 
Dokument odniesienia (metoda badania) norma ISO 10545-... 
Wymiar nominalny 30x30 
Grubość 8,5mm 
Charakterystyka wymiarowa (toleracja wymiarowa) zgodna z normą ISO 10545-2 
Nasiąkliwość [%] E<=0,1% 
Siła niszcząca [N] >1300 
Wytrzymałość na zginanie [N/mm2] >45 
Scieralność wgłębna [mm3] <150 
Klasa ścieralności PEI nie dotyczy 
Odporność na szok termiczny odporne 
Mrozoodporność odporne 
Odporność na silnie stężone kwasy i zasady UHA 
Odporność na kwasy i zasady o niskim stężeniu ULA 
Odporność na środki chemiczne domowego użytku UA 
Antypoślizgowość R10, A+B+CKrawędzie stopni zakończyć listwą stal-nierdzewna bez wkładki z tworzywa sztucznego  

Fujitsu
Pole tekstowe
B3
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PŁYTKI OBEJŚCIA BASENOWEGO I UMYWALNI PRZYBASENOWYCH 
Opis towaru Gres porcelanowy prasowany na sucho grupa BIa.UGL 
Dokument odniesienia norma E.N. 14411 
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE 
Dokument odniesienia (metoda badania) norma ISO 10545-... 
Wymiary 60x120, 40x80, 60x60, 30x60 
Grubość 10mm 
Charakterystyka wymiarowa (toleracja wymiarowa) zgodna z normą ISO 10545-2 
Nasiąkliwość [%] E<=0,1% 
Siła niszcząca [N/mm2] >1700 
Wytrzymałość na zginanie [N/mm2] >40 
Scieralność wgłębna [mm3] <150 
Klasa ścieralności PEI nie dotyczy 
Odporność na szok termiczny odporne 
Mrozoodporność odporne 
Odporność na silnie stężone kwasy i zasady UHA 
Odporność na kwasy i zasady o niskim stężeniu ULA 
Odporność na środki chemiczne domowego użytku UA 
Antypoślizgowość (DIN-51130) R11 
Antypoślizgowość (DIN-51097) klasa A+B+C  
 
FUGI PŁYTKOWANIA  BASENÓW oraz POSADZEK I ŚCIAN POMIESZCZEŃ MOKRYCH 
Fuga wysokowytrzymała na obciążenia i ścieranie – specjalistyczna do basenów i pom. mokrych realizowana w jednorodnym pakiecie materiałów uszczelniających. np. Sopro Dur HF 
- szerokość 3mm 
- kolor – jasnoszary /lub wg zaleceń projektowych i koloru płytek/ 
- wytrzymałość na ściskanie  >45n/mm2 
- wytrzymałość na ściskanie w raunkach suchych   >55n/mm2 
- odporność na zagrzybienie 
- odporność na temp - >250st.C 
- możliwość obciążenia – po 6 h. 
- możliwość chodzenia – po 2 h. 
 
FUGI PŁYTKOWANIA  POSADZEK I ŚCIAN POMIESZCZEŃ SUCHYCH 
Fuga wysokowytrzymała na obciążenia i ścieranie – specjalistyczna do pomieszceń suchych realizowana w jednorodnym pakiecie materiałów uszczelniających. np. Sopro Saphir 5 
- szerokość 3mm 
- kolor – jasnoszary /lub wg zaleceń projektowych i koloru płytek/ 
- możliwość obciążenia – po 48 h. 
- możliwość chodzenia – po 12 h. 
- czas dojrzewania – 3-5 min. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót kładzenia płytek gresowych i kwasoodpornych na posadzce winien wykazać się możliwością i umiejętnością korzystania z 
powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania robót płytkarskich tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych . 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki  i etap 
robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
5.3. Wykonanie robót 
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 
Płytki ceramiczne układać na przygotowanych podłożach jastrychowych. Płytki układać z zachowaniem układu i kolorystyki określonym w projekcie. Stosować fugę określana krzyżykami 
o szerokości 3mm. Płytki układać po izolowaniu płaszczyzny podłoża środkami uszczelniającymi SOPRO z zastosowaniem taśm uszczelniających narożnikowych i kołnierzy przy 
przejściach instalacyjnych. Płytki kleić na cienkowarstwowej zaprawie klejowej. Fugi dylatacji i styków powierzchni  wypełnić fugą  trwale elastyczną w kolorze zgodnym z projektem 
kolorystyki. 
 
Uwaga  - materiały izolacyjne stosować w ramach jednorodnych i kompleksowych systemów izolacji dla danych części obiektu. 
1. Przed wykonywaniem hydroizolacji w strefie piwnicznej przyjęte rozwiązania i wyniki badań gruntowych zweryfikować pod katem zgodności ze stanem aktualnym zastanym podczas 
robót ziemnych. 
2. roboty związane z izolacjami przeciwwodnymi przeciwwilgociowymi – powierzać firmom o odpowiednim doświadczeniu w prowadzeniu tego typu robót specjalistycznych. 
3. Materiały izolacyjne stosować z należyta starannością i ściśle wg zaleceń technologicznych producenta w ścisłym kontakcie z doradcami technicznymi konkretnych systemów i 
materiałów przyjętych do realizacji. 
4.  Hydroizolacja podpłytowa podlega odrębnemu odbiorowi poprzez służby nadzoru inwestorskiego. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Badaniom poddać: 
 

- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- jakość płytek ceramicznych 
- jakość stosowanych zapraw, uszczelnień i taśm uszczelniających 
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- odchyłki od projektu w zakresie geometrii powierzchni posadzki oraz spadki posadzki w kierunku kratek ściekowych 
- wygląd powierzchni i krawędzi styku z cokolikiem 
- wykończenie na stuku z kratkami ściekowymi i innymi przejściami instalacyjnymi 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy)  
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
Podczas oceny dopuszcza się następujące tolerancje w geometrii wykonania elementów : 
– max 1mm na 1mb i nie więcej niż 4 mm  - w pomieszczeniu 
 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności 
lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu 
- wykonanie uszczelnień /tylko pomieszczenia mokre/ 
- wykonanie płytkowania 
- fugowanie płaszczyzny płytkowanej 
- osadzenie ewentualnych listew dylatacyjnych 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z betonu 
PN-78/B-12032 Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe.  
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne. 
10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 
3. Dokumenty przetargowe 
4. Umowa, warunki Kontraktu. 
5. Dokumentacja projektowa 
6. Instrukcje stosowania zapraw, klejów, uszczelnień i fug – wg producenta 
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B3 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 27 

 
ROBOTY POSADZKARSKIE 
POSADZKI WYKŁADZINOWE DYWANOWE 
 

Kod według Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 

 
45430002 

Uwaga:  kopiowanie, przedruk i rozpowszechnianie całości lub części niniejszej pracy wymaga zgody PRO-ARCH-2 Sp. z o.o sk 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem robót 
posadzkarskich – posadzek wykończonych wykładziną dywanową 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ 
Wymagania ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
robót posadzkarskich – posadzek wykończonych wykładziną dywanową 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. wykładzina dywanowa igłowa - flokowana,  min. 80 mln włókiem/m2 
2.2. listwa cokolikowi h=5cm PCV 
2.3. klej do wykładzin dywanowych 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót posadzkarskich– posadzek wykończonych wykładziną dywanową winien wykazać się możliwością i 
umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania robót tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych .  

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne 
warunki  i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
  
5.3. Wykonanie robót 
 Czynnością podstawową niniejszej dokumentacji jest wykonanie posadzek z wykładziny dywanowej z cokolikami. 
 
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 
 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy samopoziomującej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na 
gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą elastyczną szczelin dylatacyjnych.  
 
Wymagania podstawowe:  
• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym  
spadkiem.  
• Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 3 mm. 
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub  
pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  
• W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią  
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.  
- Przed klejeniem wykładziny wilgotność podłoża nie może przekraczać 3% 
- Wykładzinę kleić klejem wskazanym przez producenta wykładziny 
- Listwy przypodłogowe PCV w kolorze zbliżonym do wykładziny mocować na śrubach rozporowych  -wykładzine wklejać na taśmie dwustronnej –jako wywinięcie 
jednorodne arkusza podlogowego 

-  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Badaniom poddać: 
 

- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- Jakość warstwy samopoziomującej 
- Przygotowanie podłoża 
- Wygląd powierzchni posadzki 
- Prawidłowość wykonania styku ze ścianami 
- Wykończenie styków i listwy przypodłogowej 
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Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy)  
Odbiór powinien obejmować:  
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  
-sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  
-sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy  
wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin -za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.  
-sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg 
punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
Podczas oceny równości powierzchni posadzki dopuszcza się następujące tolerancje w geometrii wykonania elementów:  max 1mm na 1mb i nie więcej niż 4 mm  - w 
pomieszczeniu.  
 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- wykonanie czynności podstawowych 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu 
- przygotowanie podłoża 
- wykonanie dylatacji 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia odłogowe z polichlorku winylu 
10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtro 
3. Dokumenty przetargowe 
4. Umowa, warunki Kontraktu. 
5. Dokumentacja projektowa 
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B4 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 03 

 
ROBOTY POSADZKARSKIE 
POSADZKI JASTRYCHOWE 
 

Kod według Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 

 
45430001 

 
 
Uwaga:  kopiowanie, przedruk i rozpowszechnianie całości lub części niniejszej pracy wymaga zgody PRO-ARCH-2 Sp. z o.o. sk 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem robót 
posadzkarskich – posadzek jastrychowych w pomieszczeniach technicznych  
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ 
Wymagania ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
robót posadzkarskich – posadzek jastrychowych w pomieszczeniach technicznych 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. jastrych – zaprawa cementowa  
2.2. zbrojenie rozproszone wg projektu 
2.3. środek  do wykończenia posadzki jastrychowej – wzmacniający i stabilizujący 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót posadzkarskich – posadzek jastrychowych w pomieszczeniach technicznych winien wykazać się 
możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania robót posadzkarskich i betonowych tak mechanicznych jak i narzędzi 
ręcznych . Do zagładzania posadzek stosować zagładzarki mechaniczne. Do rozprowadzania   stosować rozgarniaki gumowe. Posadzki wykonywac na całej 
powierzchni ze spadkami do kratek ściekowych – wg. projektu. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne 
warunki  i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
  
5.3. Wykonanie robót 
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 
Warstwę jastrychu układać i zacierać na przygotowanym podłożu żelbetowym po usunięciu pyłu odkurzaczem przemysłowym. Płaszczyzne posadzki dzielić 
dylatacjami nacinanymi na pola o pow. max. 15m2. Dylatacje wypełnić elastycznymi środkami systemu uszczelnień 
Dla zastosowania środku powierzchnia musi być sucha, czysta i dokładnie odpylona (użyć odkurzacza przemysłowego). Przy  nowych powierzchniach betonowych 
stosować   po min. 14 dniach od ich wylania i zatarcia. 
Ewentualny zaczyn cementowy należy bezwzględnie usunąć  przed  kładzeniem  . 
Najpierw kłaść warstwę podkładową ( utwardzacz ), a po jego całkowitym  wyschnięciu warstwę wierzchnią ( utrwalacz ).  
Rozlać ciecz równomiernie i obficie, np. konewką z sitem. Odczekać ok. 20 min. Nadmiar w postaci kałuż, rozprowadzić miękką szczotką, ściągaczką lub mopem, na 
miejsca już suche.  
Stosować zalecenia producenta w kontakcie z doradztwem technicznym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Badaniom poddać: 
 

- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- Jakość zaprawy jastrychowej 
- Przygotowanie podłoża 
- Grubość i spadki posadzki jastrychowej 
- Przyczepność do podłoża 
- Wygląd powierzchni posadzki 
- Prawidłowość wykonania styku ze ścianami 
- Osadzenie uszczelnień dylatacji 
- Wykończenie styku z kratkami ściekowymi i innymi przejściami instalacyjnymi 
 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy)  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg 
punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
Podczas oceny równości powierzchni posadzki dopuszcza się następujące tolerancje w geometrii wykonania elementów:  max 1mm na 1mb i nie więcej niż 4 mm  - w 
pomieszczeniu. Niedopuszczalne są wykwity w postaci nalotów roztworów soli oraz pęknięcia powierzchni jastrychowej jak również nierówności wynikające ze złego 
zatarcia posadzki. 
 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu 
- przygotowanie podłoża 
- wykonanie dylatacji 
- wykonanie powłoki środkiem wzmacniajałcym powierzchnię 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
  
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania  i stałości objętości 
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . Piaski do zapraw budowlanych. 
  
 
10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa,  
Dokumenty przetargowe 
3. Umowa, warunki Kontraktu. 
4. Dokumentacja projektowa 
5. Wytyczne techniczne stosowania środku wzmacniającego 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 29c 

 
ROBOTY POSADZKARSKIE 
PODŁOGA SPORTOWA POWIERZCHNIOWO-ELASTYCZNA 
- wykończenie wykładzinowe  /sala fitness, sala gimnastyki rehabilitacyjnej i inne/ 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45430000-0 

 
Uwaga: kopiowanie, przedruk i rozpowszechnianie całości lub części niniejszej pracy wymaga zgody PRO-ARCH-2 Sp. z o.o. sk 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłoży i posadzek, które zostaną wykonane w ramach 

planowanej inwestycji. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 

obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie podłoży i posadzek. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 
wykończeniem podłoży i posadzek wykonywanych na miejscu. 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi. 

1.4. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych 

przy wykonywaniu robot 
określonych umową. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją kosztorysową. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Podłoga sportowa 
W sali sportowej zaprojektowano posadzkę sportową kombi elastyczną z rolowaną wielowarstwową wykładziną sportową PCV na konstrukcji legarowanej 

ze sklejki i płycie rozkładającej naprężenia ze sklejki. 
Podłoga sportowa jako cały system /konstrukcja + wykładzina jako komplet/ musi posiadać zgodność ze wszystkimi parametrami normy EN 14904. 

 
Wykładzina będzie układana z rolek i klejona całą powierzchnią do płyty ze sklejki. Styki poszczególnych pasów wykładziny będą frezowane i spawane 

sznurem w kolorze nawierzchni - zgodnie z technologią układania wykładzin PCV. 
NIE DOPUSZCZA SIĘ ŁĄCZENIA PASÓW WYKŁADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA! 

Po ułożeniu podłogi sportowej będą wymalowane linie boisk wg. załączników rysunkowych. Farby użyte do malowania linii muszą być zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni 
sportowej. 

 Wymagania techniczne, które musi spełniać rolkowa wykładzina sportowa PCV: 
• Górna warstwa wykładziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod ciśnieniem i temperaturą) winylu 
• Dolna warstwa wykonana z pianki sprężystej o dwóch różnych gęstościach 
• Grubość warstwy wierzchniej z kalandrowanego PCV o grubości min.2mm,  w środku wzmocniona / zbrojona podwójną siatką z włókna szklanego,  która 
zabezpiecza wykładzinę przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi min. obuwiem typu szpilki oraz osprzętem tj. stoliki, krzesła itp.  
• Grubość całkowita wykładziny – min. 7,5 mm 
• Absorpcja uderzeń – min. P1 (wg EN 14808) 
• IPI (Impact Protection Index) wskaźnik ochrony przed urazami powstającymi podczas upadków na poziomie 
minimum 73% (badanie AC P 90-205) 
• Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i antybakteryjne 
• Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed działaniem negatywnym podstawowych środków chemicznych i przed trwałym 
zabrudzeniem 
 Wykładzina musi posiadać następujące dokumenty: 
• Atest higieniczny 
• Dokument potwierdzający pełną zgodność z normą EN 14904 (amortyzacja wykładziny minimum na poziomie P1) 
• Certyfikat międzynarodowych federacji sportowych 
• Certyfikat IFF /Międzynarodowa Federacja Unihokeja/ 
• Certyfikat EHF /Europejski Związek Piłki Ręcznej/ 
• Certyfikat IHF /Międzynarodowy Związek Piłki Ręcznej/ 
• Certyfikat FIVB /Międzynarodowy Związek Piłki Siatkowej/ 
• Certyfikat FIBA /Międzynarodowy Związek Piłki Koszykowej/ 
• Uwaga: Spełnienie w/w wymagań dotyczących nawierzchni nie wynika z przeznaczenia obiektu do rozgrywek międzynarodowych lecz ma na celu 
wyeliminowanie zastosowania przez wykonawców – oferentów produktów zamiennych o niskim standardzie. Wymaga się aby do dnia składania wniosku materiałowego, 
opisaną powyżej certyfikację uzyskał producent oferowanej nawierzchni. 
  
Podłoga - cały system jako komplet /konstrukcja + wykładzina/ musi posiadać: 
-Deklaracje właściwości użytkowych potwierdzających zgodność z normą PN EN 14 904 dla systemu sportowego wraz z oznakowaniem CE 
- Dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z gwarancją producenta, wymaga się dostarczenia autoryzacji producenta 
oferowanej nawierzchni, wystawionej na przedmiotowy obiekt oraz imiennie dla Wykonawcy. 

Ww. dokumenty należy dostarczyć jako załączniki do wniosku materiałowego. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w OST . 

3.2. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek 
oddziaływania czynników atmosferycznych). 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

- środkami transportu do przewozu materiałów, 

- elektronarzędzia typu wiertarki, pilarki, wkrętarki 

- Szpachle i pace ząbkowane metalowe 

- Papier ścierny do przygotowania podłoża 

- Szczotki i odkurzacze do oczyszczenia podłoża 

- Łaty i poziomice do sprawdzania równości 

- Taśmy stalowe, sprzęt geodezyjny do wyznaczania linii boisk 

- Gąbki i mopy do oczyszczania i mycia nawierzchni 

- narzędzia lub urządzenia do cięcia, 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- poziomnice, 

- mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym, 

- pojemniki do kleju, 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST. 

4.2. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania 
czynników atmosferycznych). Chemię budowlaną w czasie transportu jak i składowania należy zabezpieczyć przed zamoczeniem. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
UWAGA: 
przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy wykonać komisyjne badanie wilgotności istniejącej posadzki metodą „cm”. w skład komisji badającej ma 
wejść wykonawca, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciel wykonawcy. 
należy pobrać co najmniej pięć próbek z miejsc nie narażonych na działanie promieni słonecznych oraz promieniowania z urządzeń grzewczych. 

 
Poniżej opis pobierania próbek do badania metodą CM: 

1. Należy wykuć za pomocą przecinaka jastrychu i zebranie go do pojemnika. Wykuwamy otwór na 2/3 grubości podłoża. Pamiętajmy, aby pobierać 
materiał z miejsc najbardziej wilgotnych w pomieszczeniu. 

2. Próbka, którą pobieramy powinna obejmować 2/3 grubości .Warstwę wierzchnią powinno się pominąć. Pobrany materiał należy pokruszyć młotkiem w 
metalowym pojemniku. 

3. Następnie, za pomocą wagi ręcznej ważymy próbkę. 

4. Odmierzoną próbkę wsypujemy do pojemnika cylindrycznego, uważając, aby nie rozsypać materiału. Wszystkie czynności do momentu zamknięcia butli 
wykonujemy jak najszybciej, aby zapobiec zmianie wilgotności pobranego jastrychu. 

5. Przed włożeniem do butki kawałka karbidu, wrzucamy do niej trzy stalowe kulki. Pomogą one w rozbiciu ampułki 
karbidu. 

6. Zamykamy butlę pokrywą z manometrem. Zamknięcie musi być szczelne. 

7. Przez dwie minuty energicznie potrząsamy butlą, aby rozdrobnić ampułkę karbidu i zmieszać ją z próbką jastrychu. 
Pod wpływem wilgoci zawartej w jastrychu zachodzi reakcja węglika wapnia, pod której wpływem wydziela się gaz 
– acetylen. Czynność powtórzyć po 5 minutach od zamknięcia butli oraz tuż przed otwarciem czyli po 15 minutach. Można odczytać pomiar na manometrze. 

 
 MAKSYMALNA WILGOTNOŚĆ PODŁOŻA NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 2% 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. 
 

6. Podłoże pod montaż nawierzchni sportowej musi być równe zgodnie z normą PN-EN 13 036-7. Pomieszczenie przeznaczone pod montaż nawierzchni musi spełniać 
wymienione warunki, w której zakończono wszystkie prace remontowo-budowlane i instalacyjne, z wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi, 
oraz dostęp do mediów i oświetlenie miejsca robót. Wymagana temperatura pomieszczeń nie niższa niż 150C, wilgotność podłoża betonowego maksymalnie 2%, wilgotność 
powietrza sali w trakcie montażu i po jego zakończeniu musi zawierać się w granicach 40-65%. System ogrzewania musi być zainstalowany i sprawdzony, w czasie sezonu 
grzewczego budynek musi być ogrzewany.  
 

7. WYKONANIE PODŁOGI SPORTOWEJ 

1. Klejenie przygotowanej wykładziny do podłoża betonowego / jastrychowego za pomocą kleju 

2. Frezowanie krawędzi rolek za pomocą frezarki do wykładzin PVC. 

3. Łączenie wyfrezowanych krawędzi rolek za pomocą sznura spawalniczego (w kolorze wykładziny) z użyciem spawarki do wykładzin PVC. 

4. Ścinanie nadmiaru sznura spawalniczego za pomocą noża monterskiego oraz wyrównanie do poziomu wierzchniej warstwy wykładziny. 
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8. WARUNKI ODBIORU ROBÓT 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wymagań dotyczących wykonania nawierzchni sportowych a w szczególności: 

• Zgodności z dokumentacją techniczną 

• Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 

• Prawidłowości przygotowania podłoży 

• Wyglądu powierzchni nawierzchni 

• Prawidłowości wykonania połączeń nawierzchni, szczelin dylatacyjnych 

• Poprawności wytyczenia linii boisk gier zespołowych 

• Sprawdzenia stopnia równości zgodnie z normą PN-EN 13 036-7 

• Sprawdzenie połączenia klejowego nawierzchni z podłożem, brak odspojeń, nierówności i sfalowań 

• Kontrola połączeń spawanych, brak szczelin 
 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodność z dokumentacją techniczną oraz sprawdzeniem właściwości 
technicznych materiałów z wystawionymi atestami, deklaracjami, certyfikatami oraz warunkami odbioru robót. 
 
Nie dopuszcza się stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym określonym w specyfikacji technicznej. 
 

9. OBMIAR ROBÓT 
9.1 Ogólne zasady obmiaru 

Ogólne zasady obmiaru podano w OST. Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i 
pomiaru w terenie. 

9.2     Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy [m2] dla posadzek 
 

10. ODBIÓR ROBÓT 
9.3 Odbiór materiałów i robót Powinien obejmować zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
9.4 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
9.5 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
9.6 Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w przed wykonaniem warstw posadzkowych, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, 
- badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub 
suwmiarki, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową.  
 
11. podstawa płatności 
11.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
11.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu 
- przygotowanie podłoża 

- wykonanie konstrukcji betonowej/jastrychowej 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 

 
12. przepisy związane 

12.1. Normy 
 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia odłogowe z polichlorku winylu 
 
12.2. Inne dokumenty 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 
3. Dokumenty przetargowe 
4. Umowa, warunki Kontraktu. 
5. Dokumentacja projektowa 
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C1 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 01 

 
ROBOTY MURARSKIE  
ŚCIAN ZEWNETRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH 
 

Kod według Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 

 
45262522 

 
Uwaga:  
kopiowanie, przedruk i rozpowszechnianie całości lub części niniejszej pracy wymaga zgody PRO-ARCH-2 Sp. z o.o. sk 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem robót 
murarskich ścian zewnętrznych i wewnętrznych  
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ 
Wymagania ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
robót murarskich ścian zewnętrznych i wewnętrznych 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1.  pustaki ceramiczne szczelinowe  -   gr. 25,  30, 11,5, 18 cm 
- grupa elementów murowych zgodnie z PN-EN 1996-1-1 – grupa 2 
- kategoria I 
- masa pustaka – zasadniczego – ok. 30x25x24 cm – 14 kg 
- wytrzymałość na ściskanie – 15 MPa lub wg. wytycznych proj. konstrukcji 
- masa – ok. 265kg/m3 muru 
- reakcja na ogień – A1 
2.2.  Zaprawa termiczna systemowa  
2.3.  Zaprawa murarska wapienno-cementowa 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót murarskich ścian zewnętrznych i wewnętrznych winien wykazać się możliwością i umiejętnością 
korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania robót murarskich tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz rusztowań 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne 
warunki  i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
  
5.3. Wykonanie robót 
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 
Przy wznoszeniu murów przestrzegać zasad określonych przez producenta pustaków. Stosować oryginalne  kształtki ceramiczne oraz systemowe zaprawy termiczne 
oraz zaprawy wapienno-cementowe dla ścianek działowych i wewnętrznych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Badaniom poddać: 
 

- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- jakość pustaków ceramicznych 
- jakość stosowanych zapraw 
- odchyłki od projektu w zakresie geometrii ścian 
- wygląd powierzchni i krawędzi ścian 
- wykończenie na stuku z posadzką i stropem 

 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m3 (metr sześcienny)  
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg 
punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
Podczas oceny dopuszcza się następujące tolerancje w geometrii wykonania elementów : 
Od kierunku pionowego – max 2mm na 1mb i nie więcej niż 4 mm  - w pomieszczeniu 
Od kierunku poziomego – max 3mm na 1mb i nie więcej niż 4 mm – na całej powierzchni między przegrodami 
 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu 
- ustawienie rusztowań 
- wykonanie murów wraz z nadprożami 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-B-12055 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych 
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy 

odbiorze Zmiany 1 Bl 5/92 poz. 22.  
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z betonu 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-69/B-10023 Roboty murowe konstrukcyjne zespolone ceglano –żelbetowe wykonywane na budowie. Badania i wymagania przy odbiorze.  
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobno wymiarowych elementów autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne. 
  
  
  
  
 
10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtro 
3. Dokumenty przetargowe 
4. Umowa, warunki Kontraktu. 
5. Dokumentacja projektowa 
6. Instrukcje stosowania materiałów systemu pustaków ceramicznych szczelinowych 
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C2 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 04a 

 
KŁADZENIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA ŚCIANACH 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45431000-7 

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem robót kładzenia płytek 
ceramicznych  
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ Wymagania 
ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
robót kładzenia płytek ceramicznych  
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
-  płytki ceramiczne - matowe 
- Cienkowarstwowa zaprawa klejowa  
- Powłoka uszczelniająca  warstwa powłokowabezszwowa, /tylko pomieszczenia mokre/ 
- Uszczelki podłogowe i ścienne – kołnierze wzmacniające , /tylko pomieszczenia mokre/ 
- Fuga elastyczna  
- I inne materiały wynikające z jednorodnego systemu 

 
PŁYTKI SCIENNE  
Opis towaru Płytki ceramiczne prasowane na sucho grupa Bib GL 
Dokument odniesienia norma E.N. 14411 
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE 
 powierzchnia matowa 
Dokument odniesienia (metoda badania) norma ISO 10545-... 
Wymiary [cm] 20x40, 20X60, 20X20 – wg projektu 
Grubość [cm] 0,85 
Charakterystyka wymiarowa (toleracja wymiarowa) zgodna z normą ISO 10545-2 
Nasiąkliwość [%] E<=2,5% 
Siła niszcząca [N] >1000 
Wytrzymałość na zginanie [N/mm2] >40 
Scieralność wgłębna [mm3] nie dotyczy 
Klasa ścieralności PEI 4* 
Odporność na szok termiczny odporne 
Mrozoodporność odporne 
Udarność >0,6 
Odporność na silnie stężone kwasy i zasady GHB 
Odporność na kwasy i zasady o niskim stężeniu GLB 
Odporność na środki chemiczne domowego użytku GB 
Antypoślizgowość R9 
 
FUGI PŁYTKOWANIA  ŚCIAN POMIESZCZEŃ SUCHYCH 
Fuga wysokowytrzymała na obciążenia i ścieranie – specjalistyczna do pomieszceń suchych realizowana w jednorodnym pakiecie materiałów uszczelniających. - szerokość 3mm 
- kolor – jasnoszary /lub wg zaleceń projektowych i koloru płytek/ 
- możliwość obciążenia – po 48 h. 
- możliwość chodzenia – po 12 h. 
- czas dojrzewania – 3-5 min. 
 
FUGI PŁYTKOWANIA  ŚCIAN POMIESZCZEŃ MOKRYCH 
Fuga wysokowytrzymała na obciążenia i ścieranie – specjalistyczna do basenów i pom. mokrych realizowana w jednorodnym pakiecie materiałów uszczelniających. - szerokość 3mm 
- kolor – jasnoszary /lub wg zaleceń projektowych i koloru płytek/ 
- wytrzymałość na ściskanie  >45n/mm2 
- wytrzymałość na ściskanie w raunkach suchych   >55n/mm2 
- odporność na zagrzybienie 
- odporność na temp - >250st.C 
- możliwość obciążenia – po 6 h. 
- możliwość chodzenia – po 2 h. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót kładzenia glazury na ścianach winien wykazać się możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego 
sprzętu do wykonywania robót płytkarskich tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz rusztowań 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki  i etap 
robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
  
5.3. Wykonanie robót 
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 
Płytki ceramiczne układać na przygotowanych ścianach tynkowanych tynkami wapienno-cementowymi. Płytki układać z zachowaniem układu i kolorystyki określonym w projekcie. 
Stosować fugę określana krzyżykami o szerokości 3mm. Płytki układać po izolowaniu płaszczyzny ściany środkami uszczelniającymi powłokowymi z zastosowaniem taśm 
uszczelniających narożnikowych i kołnierzy przy przejściach instalacyjnych. Płytki kleić na cienkowarstwowej zaprawie klejowej systemowej. Fugi wypełnić fugą elastyczną  np. Sopro w 
kolorze zgodnym z projektem kolorystyki. 
 
Dla płytkowań ścian stosować metodę docinania płytek pod kątem 45` usytuowanych  w krawedziach  wypukłych lub  z zastosowaniem listew krawędziowych typu L. aluminiowych. 
Płytkowanie licować z licem sąsiadujących tynków i innych wykończeń ścian. Dla płytkowania nie stosować wykończeń w postaci listew PCV. 
 
Uwaga  - materiały izolacyjne stosować w ramach jednorodnych i kompleksowych systemów izolacji dla danych części obiektu. 
1. Przed wykonywaniem hydroizolacji w strefie piwnicznej przyjęte rozwiązania i wyniki badań gruntowych zweryfikować pod katem zgodności ze stanem aktualnym zastanym podczas 
robót ziemnych. 
2. roboty związane z izolacjami przeciwwodnymi przeciwwilgociowymi – powierzać firmom o odpowiednim doświadczeniu w prowadzeniu tego typu robót specjalistycznych. 
3. Materiały izolacyjne stosować z należyta starannością i ściśle wg zaleceń technologicznych producenta w ścisłym kontakcie z doradcami technicznymi konkretnych systemów i 
materiałów przyjętych do realizacji. 
4.  Hydroizolacja podpłytowa podlega odrębnemu odbiorowi poprzez służby nadzoru inwestorskiego. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Badaniom poddać: 
 

- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- jakość płytek ceramicznych 
- jakość stosowanych zapraw, uszczelnień i taśm uszczelniających 
- odchyłki od projektu w zakresie geometrii powierzchni ściany 
- wygląd powierzchni i krawędzi ścian 
- jakość wykończenia krawędzi docinanych /brak odprysków szkliwa i powierzchni płytki/ 
- wykończenie na stuku z posadzką, stropem, ścianą tynkowaną i narożnikiem ściany 

 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy)  
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
Podczas oceny dopuszcza się następujące tolerancje w geometrii wykonania elementów : 
Od kierunku pionowego – max 1mm na 1mb i nie więcej niż 4 mm  - w pomieszczeniu 
Od kierunku poziomego – max 1mm na 1mb i nie więcej niż 4 mm – na całej powierzchni między przegrodami 
 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności 
lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu 
- ewentualne ustawienie rusztowań 
- wykonanie uszczelnień /tylko pomieszczenia mokre/ 
- wykonanie płytkowania 
- fugowanie płaszczyzny płytkowanej 
- osadzenie ewentualnych listew dylatacyjnych 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.Zmiany1 Bl 11-12/72 poz. 139 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z betonu 
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne. 
  
 
10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 
3. Dokumenty przetargowe 
4. Umowa, warunki Kontraktu. 
5. Dokumentacja projektowa 
6. Instrukcje stosowania zapraw, uszczelnień i fug producenta systemu 
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C3 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 02 

 
ROBOTY TYNKARSKIE WEWNĘTRZE i ZEWNĘTRZNE  
WAPIENNO-CEMENTOWE 
 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45410000-4 

 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem tynków zwykłych wewnętrznych i 
zewnętrznych.  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ Wymagania ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1.  do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę wodociągową pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.  
2.2. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79?B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczególności: nie zawierać domieszek 

organicznych oraz mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm  
2.3. Cement – do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany  
2.4. Wapno – do zaprawy cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 

powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

Mieszarki do zapraw 
Agregatu tynkarskiego 
betoniarki wolnospadowej 
pompy do zapraw 
Przenośnych zbiorników na wodę  

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przystąpienie do wykonania robót, 4 - jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót 
budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne.7. 
 
5.3. Wykonanie robót 
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w kpt. 10. 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.3.1. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych 
powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubość tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu powinny być 
zgodne z normą PN-70/B-10100. 
Tynki zwykłe kat. II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. Tynki zwykłe kat. IV zalicza się do odmian doborowych.  
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji w:w:4; narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych – w proporcji 1:1:2 .8 
 
Na całym obiekcie stosować tynki kategorii III /trzeciej/. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Badaniom poddać: 
 
- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe”. 
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- Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w 
szczególności:  
o Zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
o Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 
o Prawidłowości przygotowania podłoży 
o Mrozoodporności tynków zewnętrznych 
o Przyczepności tynków do podłoża 
o Grubości tynku 
o Wyglądu powierzchni tynku 
o Prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 
o Wykończenia tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  
 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy)  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny by zgodne z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

− Pionowego – nie mogą być większe niż 2mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu 

− Poziomego – nie mogą być większe niż 3mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między przegrodami [pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 

− Wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża, pilśni itp. 

− Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
  
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.   „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 

 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- wykonanie czynności podstawowej 
- przygotowanie zaprawy 
- dostarczenie materiału i sprzętu 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4m 
- przygotowanie podłoża 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- osiatkowanie bruzd 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
- wykonanie tynków 
- reperacja tynków po dziurach i hakach 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
- likwidację stanowiska roboczego  
-  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów  i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego użytku 
 
10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 
3. Dokumenty przetargowe 
4. Umowa, warunki Kontraktu. 
5. Dokumentacja projektowa 
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C4 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 24a 

 
WYKONYWANIE ELEWACYJNEJ WARSTWY TERMOIZOLACYJNEJ  
Z ZASTOSOWANIEM STYROPIANU ELEWACYJNEGO 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45453000-7 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  wykonywaniem  elewacyjnej warstwy 
termoizolacyjnej z zastosowaniem styropianu elewacyjnego  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ Wymagania 
ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z z  wykonywaniem wykonywaniem  elewacyjnej warstwy termoizolacyjnej 
z zastosowaniem styropianu elewacyjnego  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. materiały 
 
Wymagania ogólne  
(1)Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie.  
 
(2)Kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 
sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.  
kleje lub zaprawy klejące do przyklejania (mocowania) izolacji termicznej - wg systemowych rozwiązań producenta posiadające aprobatę techniczną zgodną z PN.  
 
(3) Inne materiały 
Elementy wykończenia krawędzi /wg dokumentacji projektowej: 
Boniowe liniowe PCV /o ile występuje w dokumentacji projektowej - wg rys elewacji szer. 3 cm i gł 2 cm /o ile występują w dokumentacji/ 
Krawędzie ścian – listwy systemowe pcv 
Nadproża okienne i drzwiowe – listwy kapinosowe systemowe PCV 
Elementy mocowań mechanicznych – kołki i łączniki pcv 
 
 
(4) Materiały do izolacji termicznych  
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
Płyty styropianowe o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej  
Styropian odmiany G-T. Do ocieplenia ścian zewnętrznych zastosowano płyty styropianowe o gęstości min. 25  
kg/m .  
a) Wymagania  
- płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych,  
- dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
-dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm 
-dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm. 
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 cm2.  
 
b) Pakowanie.  
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m , przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta 
zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.  
 
c) Przechowywanie 
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia. 
d) Transport. 
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
 
(5) Wszystkie materiały powinny być w gatunku I 
 
(6) Zaprawa klejowa do mocowania płyt styropianowych na podłożu 

• sucha zaprawa mineralna 

• do stosowania na podłoża mineralne i organiczne, 

• do przygotowania i aplikacji ręcznej oraz maszynowej, 

• odporna na występowanie rys skurczowych  

• przyczepność zaprawy (MPa): 

 do betonu do styropianu 

w stanie powietrzno-suchym ≥ 1,5 ≥ 0,09 

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia ≥ 1,0 ≥ 0,06 

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia ≥ 1,5 ≥ 0,12 



 2 

 
(7) Płyty termoizolacyjne EPS  
Płyty termoizolacyjne ze styropianu dopuszczone do stosowania w systemie nie powinny być gorsze niż podane poniżej w tabeli. 

parametr oznaczenie jednostka wymaganie 

Współczynnik przewodzenia ciepła λD W/m*K ≤ 0,040 

gdubość T2 mm +/- 1 

długość L2 mm +/- 2 

szerokość W2 mm +/- 2 

prostokątność S2 mm/1000 mm +/- 2 

płaskość P4 mm +/- 5 

wytrzymałość na zginanie BS kPa ≥ 115 

stabilność wymiarowa w normalnych warunkach DS(N)2 [%] +/- 0,2 

stabilność wymiarowa w temp. +70C zmiany po 48 h DS(70,-) [%] 2 

Wytrzymałość na rozciąganie TR kPa ≥ 100 

 
(8) Łączniki mechaniczne 
 

• Oznakowane znakiem „CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty technicznej oraz deklaracji właściwości użytkowych wydanej przez producenta 

• mocowane w wyfrezowanych zagłębieniach i zabezpieczone zaślepkami ze styropianu lub wełny mineralnej (tzw. termodyble) zapobiegające powstawaniu miejscowych 
mostków termicznych 

• ilość, rodzaj i rozmieszczenie łączników - określone wg obliczeń statycznych w projekcie technicznym ocieplenia obiektu, 

• sposób mocowania i długość strefy rozparcia zależne od rodzaju podłoża/materiału ścian elewacyjnych: 
- dla podłoży z materiałów pełnych (beton, cegła pełna, kamień, płyty betonowe warstwowe) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 25 

mm 
- dla podłoży z materiałów ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegła kratówka, okładziny ceramiczne) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa 

rozporowa łącznika ≥ 25 mm 
- dla podłoży z betonów lekkich, gazobetonów łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 60 mm  

 

3. sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki  i etap 
robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
  
5.3. Wykonanie robót 
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 
 
Przygotowanie podłoża. 
Przeznaczone do przyklejania izolacji takie jak: mury z cegieł pełnych muszą być czyste, suche i nośne. Zanieczyszczenia oraz wszelkie substancje zmniejszające przyczepność (w 
tym też nasączenia olejem szalunkowym na nowych obiektach), muszą zostać usunięte. Podłoża chłonne i słabo związane powinny być oczyszczone i zagruntowane środkami 
głęboko penetrującymi nie tworzącymi na powierzchni błony.  
Powierzchnie ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu, cienkich powłok i wypraw (jeżeli uległy w sposób widoczny łuszczeniu) i przykleić w różnych miejscach 8-10 próbek styropianu o 
wym. 10x10 cm. Masę klejącą należy nałożyć na całe powierzchnie próbek styropianowych warstwa o grubości około 10 mm a następnie przyłożyć i docisnąć próbki styropianowe 
do przygotowanych miejsc na powierzchni ściany. Po 4 dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju są 
wystarczające jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki styropianu oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej oznacza to że podłoże nie zostało 
prawidłowo oczyszczone lub że wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej wytrzymałości. W takim przypadku należy dokładniej oczyścić powierzchnię ściany lub usunąć warstwę i 
wykonać ponownie próbą przyklejenia styropianu. Jeżeli rozerwanie nastąpi w spoinie klejowej to oznacza, że charakteryzuje się on zbyt niska wytrzymałością i takiego kleju nie 
wolno stosować. Wykonawcą przed rozpoczęciem robót wykona gruntowanie ścian środkiem grzybobójczym i przeciw glonom.  
 
Przygotowanie Masy klejącej 
Masa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej na płytach styropianowych pod wyprawę tynkarską, uzyskiwana jest przez zarobienie woda fabrycznie przygotowanej suchej 
mieszanki w proporcji podanej przez producenta.  
 
Klejenie Styropianu 
Mocowanie należy rozpoczynać od dołu ściany budynku, to jest od poziomu cokołu i posuwać się ku górze. Masę klejąca należy układać packą stalowa na płycie styropianowej na 
obrzeżach pasem o szerokości 4cm i w części środkowej plackami o średnicy około 10 cm o grubości około 10 mm. Do mocowania pierwszego dolnego rzędu płyt należy użyć 
listwy cokołowej. Powinna być ona przybita co najmniej 3 kołkami rozporowymi na mb osadzonymi min 60 mm w ścianie. Bezwzględnie należy kołki umieścić w pierwszym i 
ostatnim otworze każdego odcinka listwy. Na narożach należy przyciąć listwę pod kątem. Na wysokości 20 cm poniżej okapu (ostatnia warstwa płyt izolacyjnych) nałożyć zaprawę 
klejową i uzbroić paskiem z siatki z włókna szklanego tak by zwisała 30 cm poniżej okapu. Będzie ona przewinięta przez górną krawędź systemu na płaszczyznę materiału 
izolacyjnego. Po nałożeniu masy klejącej należy płyty styropianowe natychmiast przyłożyć do ściany w przewidywanym miejscu i docisnąć uderzeniami deski drewnianej o 
szerokości 10 cm i długości min.1,8m aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co należy sprawdzić przez przykładanie łaty kontrolnej. Jeżeli masa klejąca 
wyciśnie się poza obrys płyty, nadmiar należy usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie klejonych płyt po raz drugi, uderzenia lub późniejsze ruszanie płyty. W przypadku 
niewłaściwego przyklejenia płyty styropianowej należy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany i ponownie płytę przykleić. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych 
krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin. Płyty należy układać na styk bez spoin. Powierzchni bocznych nie smarować masa klejąca. W przypadku płyt pierwszego 
rzędu oraz płyt klejonych do ścian przy otworach przewidziane jest stosowanie dodatkowych wąskich pasków tkaniny zbrojącej wtopionych w masę klejąca owijających boczne 
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skrajne powierzchnie płyt wraz z krawędziami w celu wzmocnienia osłoniętych obrzeży płyt. Wywinięcie siatki na ścianę powinno wynosić min.60 mm. Jeżeli kontrola powierzchni 
przy użyciu łaty kontrolnej wykaże nierówności, należy je wygładzić za pomocą specjalnej pacy ruchami okrężnymi. Po wyrównaniu powierzchni płyt należy je oczyścić z luźnych 
cząsteczek szczotką lub sprężonym powietrzem. Przed wykonaniem właściwej wyprawy elewacyjnej należy wzmocnić naroża ścian oraz naroża otworów. Naroża ścian i otworów 
do wysokości 2 m wzmacnia się kątownikami ochronnymi ze stali szlachetnej lub tworzywa sztuczneg z nałożoną siatką a powyżej 2 m wąskimi paskami tkaniny zbrojącej 
wtopionymi w masę klejąca ułożoną po obu stronach wzdłuż krawędzi naroża. Każdą otwartą spoinę lub ubytek należy wypełnić pianką poliuretanową. Mocowanie mechaniczne płyt 
wykonać niezależnie od przyklejenia płyt masą klejącą. Do mocowania płyt stosować łączniki tworzywowe. Łączniki powinny być rozmieszczone równomiernie. Zaleca się 
stosowanie min. 6 kołków na m2. Wszystkie nierówności wzmocnić należy dodatkowymi kolkami. Zakładanie łączników wykonywać można dopiero po 24 godzinach od czasu 
przyklejenia płyt styropianowych. Przed wprowadzeniem łącznika w wywiercone otwory należy oczyścić z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertarkę uruchamiać należy dopiero 
po przebiciu warstwy izolacyjnej i dotknięciu wiertłem podłoża.  
 
Ościeża.  
Ocieplenie ościeży okiennych należy realizować tym samym materiałem izolacyjnym, co elewacje (styropian). Izolacja w ościeżach jest z reguły nie kołkowana. Grubość izolacji 
winna być nie mniejsza niż 3 cm. Grubość izolacji uzależniona jest od szerokości ościeżnicy okiennej. Zdarzają się przypadki, w których ościeżnica okienna jest tak obsadzona, że 
nie można wykonać ocieplenia ościeża o grubości 3 cm, ze względu na brak miejsca. W takim przypadku należy rozważyć możliwość skucia tynku w ościeżach istniejących dla 
znalezienia miejsca do wykonania ocieplenia. Ocieplenie ościeża ma bardzo istotne znaczenie dla skutecznej izolacyjności cieplnej całego budynku (mostek cieplny). Brak zgody na 
docieplenie ościeża winien być potwierdzony przez inwestora na piśmie.  
 
Styk wykończonego ościeża okiennego z ościeżnicą okienną powinien być wykonany w sposób szczelny i elastyczny.  
Do uszczelnień tego typu połączeń używane są pianki, taśmy rozprężne oraz listwy z materiałem rozprężnym. Przy wyborze materiału uszczelniającego do tego typu połączeń 
należy brać pod uwagę jego elastyczność w różnych warunkach temperaturowych oraz odporność na zmienność temperatur.  
 
W budynkach istniejących okna przeważnie cofnięte są w stosunku do powierzchni elewacji i wytworzone są naturalne ościeża, które w wyniku ocieplania ściany istniejącej 
podlegają poszerzeniu o grubość wykonywanego ocieplenia.  
W narożach otworów (okien i drzwi) w warstwie masy szpachlowej należy umieścić pod kątem 45°do krawędzi otworu  
prostokątne paski siatki zbrojącej (zwanej również diagonalną) o wymiarach minimum 25 x 35 cm. Czynność ta zapobiegnie pęknięciom w narożnikach powodowanym w tym 
miejscu układem sił występujących na elewacji.  
 
Kołkowanie  
Kołkowanie systemu powinno być realizowane po stwardnieniu kleju mocującego płyty, lecz nie wcześniej niż przed upływem 24 godzin (po tym czasie należy „dobić” kołki użyte 
montażowo przy docieplaniu wełną mineralną). Kołkowanie nie może powodować zmniejszenia przyczepności kleju do płyt i podłoża (w czasie kołkowania płyty są szczególnie 
narażone na poruszenie ze względu na to, że klej w tym czasie nie jest jeszcze dostatecznie stwardniały -proces wiązania kleju kończy się po 24 dniach), kołki powinny być tak 
osadzone aby ich talerzyki nie wystawały ponad warstwę izolacji, nie dopuszczalne jest również aby zbyt mocne ich dobijanie powodowało uszkodzenia izolacji w miejscu styku 
brzegiem talerzyka. 
 
Ilość, rodzaj i rozmieszczenie łączników mechanicznych zgodnie z instrukcją techniczną producenta systemu. W  
przypadku występowania różnych rodzajów podłoży może zachodzić konieczność stosowania różnych typów, rodzajów, długości lub rozmieszczenia kołków w różnych strefach 
ściany.  
 

 
 
Wykonywanie warstwy zbrojącej i tynkarskiej – wg dokumentacji i  oddzielnych specyfikacji .  
 

6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych należy przeprowadzić kontrolę przygotowania do prac wykonawczych.  
 
Kontrola ta powinna polegać na :  
a) sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej (np.: do pracy na wysokościach, do wykonania  
robót ociepleniowych)  
b) sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykonawczych.  
c) sprawdzeniu ważności odbioru rusztowań roboczych  
d) sprawdzeniu wyposażenia ekipy w wymagane środki BHP  
 
Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu jak i całego systemu należy do wykonawcy.  
Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu ocieplania ścian powinna obejmować:  
 
·kontrolę podłoża  
·kontrolę dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych  
·kontrolę między operacyjną  
·kontrolę końcową  
Kontrola podłoża polega na sprawdzeniu: wyglądu powierzchni podłoża na którym montowany będzie system ociepleniowy, równości powierzchni oraz wykonania ewentualnych 
prac naprawczych.  
Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne 
wyroby do obrotu i stosowania z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych elementów zestawu yrobów (oznakowanie 
znakiem B lub CE).  
 
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej.  
Kontrola między operacyjna powinna obejmować prawidłowość wykonania:  
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· przyklejenia płyt izolacyjnych i ich mocowania  
· rozmieszczenia i zamocowania kołków dodatkowo mocujących izolację do ściany 
· zamocowania profili krawędziowych 
Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu : prawidłowości rozłożenia kleju na płytach i jego  
„trzymania” (przy odrywaniu po stwardnieniu kleju zawsze powinno nastąpić rozerwanie w styropianie) równości powierzchni, układu i szerokości spoin, liczby i rozmieszczenia 
łączników mechanicznych.  
 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 
 

7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2  (metr kwadratowy)  
 

8. odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
Z uwagi na zanikający charakter poszczególnych elementów (warstw) systemu, wskazany jest częściowy odbiór wykonywany przez nadzór inwestorski.  
Każdy częściowy odbiór zanikających warstw systemu winien być potwierdzony w dzienniku budowy.  
Stosowanie odbiorów częściowych ułatwia ocenę prawidłowości wykonania poszczególnych warstw systemu, oraz podnosi jakość odbioru ostatecznego.  
 
Odbiory częściowe powinny dotyczyć prawidłowości wykonania: 
-prac naprawczych podłoża 
-przyklejenia i kołkowaniawarstwy izolacyjnej i zakołkowania 
 
Prawidłowość wykonania następuje po stwierdzeniu zgodności wykonania z parametrami opisanymi w dokumentacji technicznej, jeżeli inwestycja realizowana jest w trybie 
zamówienia własnego, lub parametrami opisanymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji warunków wykonania i odbioru) w trybie zamówienia publicznego.  
 
W przypadku nieuwzględnienia w dokumentacji lub w SIWZ, technologicznych szczegółów wykonania, można uznać, że warunki wykonania i odbioru robót powinny być zgodne z 
niniejszymi wytycznymi.  
Ostateczny odbiór robót ociepleniowych następuje po zgłoszeniu przez wykonawcę zakończenia wszystkich prac zrealizowanych zgodnie z umową.  
 
Odbiór ten następuje po stwierdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ warunkami wykonania i odbioru, a także dokumentacją powykonawczą na 
podstawie oceny ostatecznej oraz protokołów odbiorów częściowych.  
 
Jednym z mierników prawidłowości wykonania systemu ociepleniowego, jest kontrola ilości zużycia poszczególnych materiałów, ze szczególnym uwzględnieniem zużycia klejów i 
wypraw tynkarskich. Kontrola ta możliwa jest poprzez porównanie prawidłowo wykonanego zestawienia materiałów z fakturami kompletatora. Zużycia przyjęte w zestawieniu 
materiałów winny uwzględniać planowane rzeczywiste zużycia materiałów na danym obiekcie, instrukcje producenta oraz wymagania warunków technicznych.  
 

9. podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- wykonanie czynności podstawowej 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu i narzędzi 
- budowa rusztowań i ich rozbiórka 
- przygotowanie elementów elewacyjnych 
- montaż obróbek i elementów krawędziowych 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 

 

10. przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
 
10.2. Inne dokumenty 

•  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  

•  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 

• Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 

•  Dokumenty przetargowe 

•  mowa, warunki Kontraktu. 

• Dokumentacja projektowa 

• Instrukcje dotyczące sposobu montażu ocieplenia styroipianowego 
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C05 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 24b 

 
WYKONYWANIE ELEWACYJNEJ WARSTWY TERMOIZOLACYJNEJ  
Z ZASTOSOWANIEM  - WEŁNY MINERALNEJ ELEWACYJNEJ 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45453000-8 

 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j (SST) Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego Podstawą opracowania niniejszej SST są rysunki techniczne, przepisy obowiązującego prawa, normy i 
zasady sztuki budowlanej.  
1.2. Zakres stosowania SST Niniejsza SST traktowana jest obok rysunków technicznych i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji 
robót  
1.3. Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu docieplenia i obejmują: a) przygotowanie podłoża, b) 
przymocowanie warstwy izolacji termicznej do podłoża, c) wykonanie warstwy zbrojonej, d) wykonanie podkładu tynkarskiego, e) wykonanie tynku szlachetnego, f) malowanie tynku 
farbami fasadowymi, g) obróbki blacharskie.  
 
2. MATERIAŁY  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji jest zestaw niepalnych materiałów przeznaczonych do docieplania ścian zewnętrznych:  
2.1. Zaprawa klejowa Zaprawa klejowa do klejenia płyt izolacyjnych z wełny mineralnej musi być mrozo- i wodoodporna, o dużej przepuszczalności i przyczepności oraz musi 
posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej. Transport i składowanie Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych 
warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi około 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.  
2.2. Płyty izolacyjne Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty z wełny mineralnej o nieuporządkowanym układzie włókien, równoległym do powierzchni płyty 
lub prostopadłym (wełna lamelowa) zgodne z Aprobatą Technicznym, o współczynniku przewodzenia ciepła zgodnym z obowiązującym przepisami. 4 Transport i składowanie 
Sposób transportu i składowania płyt izolacyjnych musi wykluczyć możliwość połamania płyt lub uszkodzenia krawędzi płyt, co może powodować powstawanie mostków 
termicznych w warstwie termoizolacyjnej.  
2.3. Łączniki mechaniczne Łączniki mechaniczne z trzpieniem stalowym, dedykowane do mocowania wełny mineralnej.  
2.4. Siatka zbrojąca z włókna szklanego Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie PN-92/P-850100. Należy stosować siatkę odpowiednią do przyjętego systemu 
docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna być impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuż 
wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm.  
2.5. Podkład tynkarski Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki żywiczne. Należy stosować podkład wynikający z 
przyjętego systemu docieplenia, posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. Transport i 
składowanie Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zagęszczać, rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w 
szczelnie zamkniętych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych 
napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.  
2.6. Cienkowarstwowy tynk strukturalny – wg  projektu, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy. Należy stosować tynk z tego samego systemu co w/w 
materiały, posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. Transport i składowanie Tynki 
mineralne są dostarczane workach transportowych Nie wolno ich zagęszczać, rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. Należy go chronić przed wilgocią. Okres przydatności do 
użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 5 2.7. Farba elewacyjna Kolor farby musi być zgodny z kolorem wykopanej elewacji budynku. 
Należy stosować farbę z tego samego systemu co w/w materiały, posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny 
Państwowego Zakładu Higieny. Transport i składowanie Farby są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zagęszczać, rozcieńczać ani łączyć z innymi 
materiałami. Należy je przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed 
wilgocią. Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.  
2.8. Elementy uzupełniające Elementami uzupełniającymi systemu są kołki do mocowania płyt wełny mineralnej zgodnie z przyjętym systemem mocowania, listwy narożnikowe i 
cokołowe. Kątowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny być stosowane do wzmacniania naroży pionowych do wysokości 
minimum 200 cm od poziomu terenu oraz naroży przy ościeżach drzwi balkonowych i wejściowych do budynku.  
 
3. WYKONANIE ROBÓT  
Technologia wykonania docieplenia ETICS dawniej tzw. bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) przy użyciu wełny mineralnej.  
3.1. Prace przygotowawcze i przygotowanie podłoża  
-  Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię i dokonać oceny stanu technicznego 
podłoża. Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i 
chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np.: słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 
5-15 mm) należy odpowiednio wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo-murarską. Podłoże chłonne zagruntować preparatem poprawiającym przyczepność i zmniejszającym 
chłonność podłoża. Po przygotowaniu ścian należy sprawdzić stan podłoża nośnego poprzez próbne przyklejenie próbek wełny mineralnej. Wykonanie próby przyklejenia płyty 
izolacyjnej: Próbki przykleić w różnych miejscach 8 – 10 próbek o rozmiarach 10 cm x 10 cm. 6 Do przyklejenia wełny należy zastosować dedykowaną masę klejowoszpachlową. 
Masę klejącą należy nałożyć na całe powierzchnie próbek warstwą o grubości ok. 10mm, a następnie przyłożyć i docisnąć próbki do przygotowywanych miejsc na powierzchni 
ściany. Po czterech dniach należy wykonać ręcznego odrywania przyklejonej próbki. Wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli wełna ulegnie rozerwaniu. 
Jeżeli próbki odrywają się od powierzchni ścian wraz z warstwą masy klejącej, oznacza to, że podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone lub, że wierzchnia warstwa nie ma 
wystarczającej wytrzymałości. W takim przypadku należy dokładnie oczyścić powierzchnię ściany lub usunąć warstwę wierzchnią i wykonać ponownie próbę przyklejenia izolacji. 
Jeżeli rozerwanie nastąpi w spoinie klejowej oznacza to, że klej charakteryzuje się zbyt niską wytrzymałością i takiego kleju nie wolno stosować.  
-  Sprawdzenie skuteczności mocowania mechanicznego W przypadku mocowania mechanicznego układu ocieplającego do podłoża zaleca się kontrolne sprawdzenie na 4 - 6 
próbkach siły wyrywającej łączniki z podłoża przygotowanego do ocieplania wg zasad określonych w świadectwach ITB dopuszczających dane łączniki do stosowania w 
budownictwie. Wykonać w podłożu otwór o śr. 11 mm wprowadzić łącznik w otwór w sposób udarowy na głębokość minimum 50 mm. Wyrywanie łącznika z podłoża należy 
przeprowadzić za pomocą dowolnego siłomierza i sprawdzić czy siła wyrywania mieści się w granicach 75-70 daN.  
3.2. Przyklejanie płyt izolacyjnych Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Na ścianach z 
prefabrykatów, płyty termoizolacji należy rozmieszczać w ten sposób aby ich styki nie pokrywały się ze złączami płyt prefabrykowanych. Pomiędzy przyklejaniem do podłoża płyt z 
wełny mineralnej, a przyklejaniem płyt ze styropianu występują określone różnice. Do przyklejenia płyt z wełny mineralnej stosuje się zaprawę klejącą dedykowaną do przyklejania 
wełny. Aby zwiększyć przyczepność zaprawy do wełny mineralnej, miejsca w których zostanie ona nałożona na płytę szpachlujemy wcześniej cienką warstwą tejże zaprawy. 
Wyróżniamy dwa rodzaje płyt z wełny mineralnej, stosowane do docieplania ścian zewnętrznych budynków: • płyty z wełny mineralnej o zaburzonym układzie włókien, równoległym 
do powierzchni płyty, • płyty z wełny mineralnej o prostopadłym układzie włókien do powierzchni płyty (wełna lamelowa).  
- Przyklejenie fasadowych płyt z wełny mineralnej o zaburzonym układzie włókien: W celu prawidłowego przyklejenia wełny mineralnej należy zawsze bezpośrednio przed 
nałożeniem właściwej ilości kleju na płytę wykonać warstwę stykową poprzez przeszpachlowanie (przetarcie) płyty /od strony przyklejanej/ cienką warstwa kleju w miejscach gdzie 
będzie nakładana zaprawa. Następnie nałożyć klej na przygotowane miejsca (techniką „mokre na mokre”) pasmami o szerokości minimum 3 cm przy obwodzie płyty, w odległości 
ok. 3 cm od jej krawędzi. Na pozostałej powierzchni płyty nałożyć równomiernie minimum 6 placków kleju o średnicy min. 8 cm. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna 
zapewnić co najmniej 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm. Po nałożeniu zaprawy płytę niezwłocznie 
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przyłożyć do ściany, dosunąć do już przyklejonych płyt i docisnąć. Wełnę mineralną przyklejać do ściany w mijankowym układzie płyt. Zużycie zaprawy wynosi na równym podłożu 
ok. 4,0 kg/m2. Po dostatecznym związaniu kleju (min. po 48 h), przyklejone płyty wymagają dodatkowego mocowania do podłoża odpowiednimi łącznikami mechanicznymi.  
-  Przyklejenie lamelowych płyt z wełny mineralnej: W celu prawidłowego przyklejenia wełny mineralnej należy zawsze bezpośrednio przed nałożeniem właściwej ilości kleju na płytę 
wykonać warstwę stykową poprzez przeszpachlowanie (przetarcie) całej powierzchni płyty (od strony przyklejanej) cienką warstwą kleju. Następnie na przetartą powierzchnię 
(techniką „mokre na mokre”) nałożyć warstwę kleju przy pomocy pacy zębatej /o wym. zębów 10-12 mm/. Po nałożeniu zaprawy płytę niezwłocznie przyłożyć do ściany, dosunąć do 
już przyklejonych płyt i docisnąć. Wełnę mineralną przyklejać do ściany w mijankowym układzie płyt. Zużycie zaprawy na równym podłożu ok. 5,0 kg/m2. 8 Po dostatecznym 
związaniu kleju (min. po 48 h), przyklejone płyty należy mocować do podłoża odpowiednimi łącznikami mechanicznymi.  
Wskazówki wykonawcze:  
-  Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, ani korygowanie lica płyt po upływie kilkunastu minut od chwili ich przyklejenia. W przypadku niewłaściwego 
przyklejenia płyty należy ją oderwać, zebrać zaprawę klejącą ze ściany, po czym ponownie przeprowadzić proces przyklejania płyty.  
- Ewentualnie powstałe nierówności i uskoki w miejscach połączeń płyt należy przeszlifować dużą pacą z grubym papierem ściernym. Proces szlifowania można przeprowadzić na 
płytach zamocowanych mechanicznie do podłoża dopiero po dostatecznym związaniu i stwardnieniu zaprawy klejącej. Podczas szlifowania należy stosować odzież ochronną oraz 
chronić oczy i drogi oddechowe.  
-  Przy montażu pierwszej warstwy docieplenia zaleca się stosowanie odpowiednich listew startowych. • Ewentualnie powstałe szczeliny i ubytki w warstwie materiału 
termoizolacyjnego należy uzupełnić tym samym materiałem.  
3.3. Wykonanie warstwy zbrojonej siatką Przyklejenie tkaniny zbrojącej na izolacji można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia wełny, przy 
bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż od 5°C i nie wyższej niż 25 °C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 °C w ciągu 24 godzin to nie 
należy przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas klejenia jest wyższa niż 5 °C. Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt izolacyjnych ciągłą warstwą o 
grubości ok.3mm, rozpoczynając od góry ściany pasmami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przykładać tkaninę rozwijając 
stopniowo rolkę tkaniny w miarę przyklejania i wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi stalowej lub drewnianej. 9 Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę 
klejącą. Następnie na powierzchni przyklejonej tkaniny należy nanieść drugą warstwę masy klejącej o grubości ok. 1 mm w celu przykrycia tkaniny. Przy nakładaniu tej warstwy 
należy całą powierzchnię dokładnie wyrównać. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5 mm. Naklejona tkanina nie 
powinna wykazywać pofałdowań i winna być równomiernie napięta. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 10 cm w pionie. Zużycie masy 
klejącej przy pojedynczej tkaninie wynosi ok. 5 kg/m2 . Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana, aby było możliwe wyklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich 
głębokości. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnienie przez przyklejenie bezpośrednio na płytach izolacyjnych kawałków tkaniny o wymiarach 20 cm x 
35 cm – szczegół w części rysunkowej. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o 
szerokości ok. 15cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe. W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia 
mechaniczne na narożnikach pionowych na parterze oraz na narożnikach ościeżnicy drzwi wejściowych należy przed przyklejeniem tkaniny wkleić perforowane kątowniki 
wzmacniające – szczegół w części rysunkowej. Łączna grubość warstwy masy klejącej z podwójną tkaniną powinna wynosić nie więcej niż 8 mm.  
3.4. Wykonanie wypraw elewacyjnych Wyprawy elewacyjne można wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejania tkaniny zbrojącej na płytach z wełny mineralnej. 
Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić w temperaturach 5 – 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, 
silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 °C w przeciągu 24 godzin. Przed nałożeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojącej należy usunąć 
wystające włókna na stykach połączeń pasów tkaniny przez ich odcięcie lub wytopienie np. za pomocą lut-lampy. Wykonanie wypraw należy poprzedzić gruntowaniem warstwy 
zbrojącej dedykowanym preparatem. Ręczne nakładanie masy prowadzić przy użyciu pacy stalowej nierdzewnej. Po zebraniu nadmiaru zaprawy powierzchnię lekko zacierać 
gładką pacą z tworzywa uzyskując zadaną fakturę. Tynk nakładać w sposób ciągły na całym fragmencie ściany.  
3.5. Malowanie elewacji Cienkowarstwowy tynk fakturowy pomalować farbą gruntującą, a następnie farbą elewacyjną. Farbę nakładać na odpowiednio przygotowane podłoże w 
dwóch warstwach za pomocą pędzla, wałka lub przez natrysk mechaniczny. Po nałożeniu pierwszej warstwy odczekać do wyschnięcia farby, okres ten przy wysychaniu w 
warunkach optymalnych (przy względnej wilgotności powietrza 60% i temperaturze powietrza +20°C) wynosi min. 4 h. Następną warstwę farby nakładać dopiero po wyschnięciu 
warstwy poprzedniej. Całkowite utwardzenie wykonanej powłoki następuje przy wysychaniu w warunkach optymalnych po upływie min. 24 h od nałożenia ostatniej warstwy.  
 
4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrola wykonania ocieplenia Kontrola wykonania ocieplenia powinna obejmować: a) kontrolę podłoża, b) kontrolę materiałów, c) kontrolę międzyoperacyjną, d) kontrolę 
końcową.  
Kontrola podłoża Kontrola podłoża dotyczy sprawdzenia: · wykonania niezbędnych prac naprawczych, · wyglądu powierzchni, · równości powierzchni. Sprawdzenie wykonania 
prac naprawczych polega na ocenie, czy prace zostały wykonane w zakresie przewidzianym w postępowaniu. Oceny należy dokonać wizualnie. Powierzchnia powinna być czysta, 
odpylona, wolna od łuszczących się powłok malarskich i tynków. Sprawdzenia równości powierzchni należy dokonać przy użyciu łaty o długości 2m i przymiaru. W przypadku 
stwierdzenia większych odchyleń należy dokonać naprawy.  
Kontrola materiałów Kontrola materiałów powinna obejmować sprawdzenie: · certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności dostarczonych materiałów oraz właściwego 
oznakowania, · wyglądu zewnętrznego materiałów. Sprawdzenia certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności należy dokonać, porównując podany w nich dokument odniesienia 
z dokumentem posiadanym w dokumentacji budowlanej. Sprawdzenia wyglądu zewnętrznego należy dokonać wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle dziennym. Wygląd 
zewnętrzny materiałów powinien spełniać wymagania podane w poniższej tablicy.  
 
5. ODBIÓR ROBÓT  
5.1. Rodzaje odbiorów robót Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu b) odbiór ostateczny c) odbiór 
pogwarancyjny  
 
6. podstawa płatności 
6.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
6.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- wykonanie czynności podstawowych 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu 
- przygotowanie podłoża 
- wykonanie dylatacji 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 

 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE  
7.1. Polskie Normy  
- PN- EN 13500:2005 - ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną -- Specyfikacja".  
- PN-EN ISO 6946:2008 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.”  
7.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje - Instrukcja ITB Nr 447/2009 – Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania. 
- Instrukcja ITB Nr 418/2007 – Warunki techniczne wykonywania odbioru robót budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. - Aprobata techniczna Instytutu Techniki 
Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu ocieplenia. - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budo wlano - montażowych” Tom I „Budownictwo ogólne”. 13 - 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75, poz. 
690) z późniejszymi zamianami. 
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WYKONYWANIE TYNKOWANEGO WEWNĘTRZNEGO WYKOŃCZENIA  
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/WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE/ 
 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45410000-4 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  wykonywaniem  wewnętrznego 
wykończenia ścian zewnętrznych pomieszczeń obiektu basenowego 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ Wymagania 
ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  wykonywaniem  wewnętrznego wykończenia ścian zewnętrznych 
pomieszczeń obiektu basenowego 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. materiały 
 
Wymagania ogólne  
(1)Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie.  
(2)Kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 
sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.  
(3)Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.  
(4) Wszystkie materiały powinny być w gatunku I 
 
Podstawowe materiały do wykonania warstw wykończeniowych oraz ich podstawowe parametry techniczne  
 
Warstwy materiałowe układana na sezonowanym tynku wapienno-cementowym gr. 1,5cm 
 
Gruntowanie 

• uniwersalny środek gruntujący 
• bezrozpuszczalnikowy 
• bezemisyjny 
• nie zawiera plastyfikatorów 
• do węwnątrz i na zewnątrz 
• zgodny z wytycznymi producenta 

 
Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej 

• mineralna zaprawa klejąco - zbrojąca 

• filcowalna 

• do nanoszenia ręcznego i mechanicznego 

Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy ≥1,5g/cm3 

Wytrzymałość na ściskanie (28dni) ≥5,1N/mm2 

Klasa ogniowa A2-s1, d0 

 
Siatka zbrojąca 

• tkanina z włókna szklanego 

• splot gazejski, 

• odporna na deformacje kształtu, 

• w pełni równomiernie przenosząca naprężenia, 

• szerokość ≥ 100cm,długość ≥ 50mb, 

• impregnowana przeciwalkalicznie, 

• wielkość oczek 4 x 4 mm, 

• ciężar powierzchniowy ≥ 165 g/m2 , 

Siły zrywające [N/mm] wzdłuż osnowy i wątku dla próbek przechowywanych 28 dni:  
w warunkach laboratoryjnych  

≥ 39 

w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + 0,5g Ca(OH)2
 / 1 dm3) ≥ 24 

 
Pośrednia warstwa gruntująca  

• farba gruntująca 

• niezawierająca substancji wywołujących efekt foggingu 

• bezrozpuszczlanikowa 

• bez dodatków plastyfikatorów 
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• bezemisyjna 

• poprawiająca przyczepność i wyrównująca chłonność mineralnej warstwy zbrojącej, 

• klasa materiału A2 

 
Masa akrylowa 

• masa tynkarska, gotowa do aplikacji, 

• nie zawierająca cementu, 

• do aplikacji ręcznej i maszynowej, 

• z możliwością barwienia w masie (minimum 800 odcieni), 

• o strukturach baranka i żłobionej 

• bezemisyjny 

• wewnętrzny 

• gęstość objętościowa g/cm3 – 1,7 – 1,9  

• wsp. przewodzenia ciepła W/(m*K) – 0,69-0,71 

• wsp. dyfuzji pary wodnej μ 150-200 

 
Farba – NP. Opticryl Matt 

• farba nawierzchniowa wewnętrzna 

• matowa 

• jednokomponentowa 

• bezrozpuszczalnikowa 

• bez środków zmiękczających 

• posiadająca certyfikat potwierdzający niską zawartość substancji lotnych 

• posiadająca certyfikat potwierdzający odporność na środki dezynfekujące, oraz możliwości zastosowaniu w obiektach służby zdrowia 

• klasa odporności na szorowanie na mokro wg EN13300 – klasa 1 

• klasa krycia wg EN13300 – klasa 2 

• bezzapachowa 
 

3. sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki  i etap 
robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 

  
5.3. Wykonanie robót 
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 
 
Podłoże  
sezonowany tynk wapienno-cementowy gr. 1,5cm zacierany na gładko 
 
Przygotowanie i gruntowanie  podłoża. 
Powierzchnie ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu, cienkich powłok i wypraw (jeżeli uległy w sposób widoczny łuszczeniu). Powierzchnie chłonne – zgruntować środkiem 
gruntującym zgodnym z wytycznymi producenta. 
 
Wykonywanie warstwy zbrojącej.  
Do przyklejenia tkaniny zbrojącej należy stosować kleje i masy klejące przygotowane zgodnie z instrukcją producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojącej można rozpocząć po pełnym 
wyschnięciu tynku wapienno-cementowego. Karbonizacja co najmniej 14 dni. Przed przystąpieniem do prac w narożach, przy otworach okiennych, drzwiowych, należy wkleić za 
pomocą masy zbrojącej narożniki z tworzywa sztucznego, wykończone siatką, w celu zwiększenia odporności mechanicznej. Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię ciągła 
warstwą o szerokości 1,10-1,20 m i grub. 2,5 – 3,0 mm, rozpoczynając od góry ściany pionowej o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast 
przykleić tkaninę zbrojącą rozwijając rolkę tkaniny w miarę przyklejania wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi stalowej. Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta 
w masę klejącą. Następnie wyszpachlować masę przenikająca przez oczka siatki. Siatka musi być wszechstronnie okryta masą zbrojeniową i znajdować się możliwie u góry tak aby 
nie był widoczny kolor siatki. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 1,5 mm i nie więcej niż 3mm. Nakładana tkanina nie powinna 
wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie napięta. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 100 mm w pionie i poziomie. W narożach 
siatka powinna zachodzić za krawędź naroża w obu kierunkach lecz nie więcej niż na długość 20 cm. Powierzchnia po ułożeniu tkaniny zbrojącej powinna być gładka i pozbawiona 
nierówności. Jeśli stwierdzi się miejsca, w których tkanina wzmacniająca jest widoczna, miejsca te należy wyrównać masą klejącą. Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana aby 
możliwe było wyklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie 
bezpośrednio tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ujęta na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem 
o szerokości około 15-20 cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe  
 
Gruntowanie  
Po wyschnięciu warstwy zbrojonej (min po 3 dniach od jej wykonania) podłoże należy zagruntować preparatem  gruntującym zgodnym z wytycznymi producenta. 
 
Tynk  
Podłoże musi być suche, trwałe, nośne, wolne od kurzu, wykwitów i innych substancji pogarszających przyczepność. Powłoki nienośne usunąć lub w zależności od stanu podłoża 
należy przeprowadzić czyszczenie i/lub gruntowanie. Minimalna temperatura otoczenia i podłoża +5ºC. Powłoka pośrednia zgodna z wytycznymi systemu. Materiał należy 
przygotować by uzyskać odpowiednią konsystencję roboczą poprzez ew. dodanie wody. Przed obróbką materiał dokładnie wymieszać. W przypadku obróbki maszynowej 
każdorazowo ustalić ilość dozowanej wody w zależności od użytej maszyny. Intensywne kolory z reguły wymagają dodanie mniejszej ilości wody do uzyskania odpowiedniej 
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konsystencji roboczej. W przypadku zbytniego rozcieńczenia materiał będzie uciążliwy w obróbce i może nie zapewniać odpowiedniego krycia. Masę tynkarską nanosić 
równomiernie na grubość ziarna pacą ze stali nierdzewnej. Strukturowanie należy wykonać przy pomocy pacy z utwardzonego tworzywa lub ze stali nierdzewnej.  
 
Wysychanie  
Materiał wysycha poprzez fizyczne odparowanie wody. Przy +20ºC i wilgotności względnej 65% powierzchniowo suchy po ok 24h. Pełne utwardzenie po ok. 14dniach. 
Długotrwała podwyższona wilgotność otoczenia wydłuża czas schnięcia.  
 
Przygotowanie podłoża pod malowanie 
Podłoże powinno być solidne, suche, czyste i wytrzymałe, wolne od mleczka cementowego, wykwitów i substancji antyadhezyjnych. Wilgotne lub niecałkowicie związane podłoże 
może prowadzić do uszkodzeń kolejnych powłok, powodując powstawanie pęcherzy i zarysowań. Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić przyczepność istniejących 
powłok. Usunąć powłoki o niedostatecznej nośności/przyczepności.  

 
Gruntowanie 
W zależności od rodzaju i stanu podłoża, zastosować grunt zgodny z wytycznymi aprobaty i producenta farby.  

 
Malowanie 

Temperatura aplikacji to od +5ºC do +30ºC. Powłokę pośrednią rozcieńczyć maksymalnie 5% wody, w przypadku powłoki końcowej rozcieńczać maksymalnie 5% wody. Rozrobić z 

możliwie małą ilością wody do konsystencji nakładania. Przed aplikacją dobrze wymieszać. W przypadku nakładania maszynowego ilość dodanej wody dostosować do 
maszyny/pomp. Z reguły intensywne kolory wymagają mniejszej ilości wody do osiągnięcia optymalnej konsystencji. Zbytnie rozcieńczenie utrudnia nakładanie i pogarsza parametry 
produktu. Warunkiem uzyskania pełnych właściwości farby jest naniesienie dwóch warstw. Prace malarskie przeprowadzać można za pomocą wałka, pędzla lub natrysku 
urządzeniem airless. Zgodnie ze sztuką budowlaną. Przy dużej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperaturze proces schnięcia ulega wydłużeniu. Całkowite wyschnięcie po 3 do 4 

dni. Po ok. 6 godzinach (20ºC i wilgotności względnej 65%) możliwość dalszej obróbki. 
 
 
6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić kontrolę przygotowania do prac wykonawczych.  
 
Kontrola ta powinna polegać na :  
a) sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej (np.: do pracy na wysokościach)  
b) sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykonawczych.  
c) sprawdzeniu ważności odbioru rusztowań roboczych  
d) sprawdzeniu wyposażenia ekipy w wymagane środki BHP  
 
Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu jak i całego systemu należy do wykonawcy.  
Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu ocieplania ścian powinna obejmować:  
·kontrolę podłoża  
·kontrolę dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych  
·kontrolę między operacyjną  
·kontrolę końcową  
Kontrola podłoża polega na sprawdzeniu: wyglądu powierzchni podłoża na którym montowany będzie system wykończeniowy, równości powierzchni oraz wykonania ewentualnych 
prac naprawczych.  
 
Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne 
wyroby do obrotu i stosowania z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych elementów zestawu wyrobów (oznakowanie 
znakiem B lub CE).  
 
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej.  
 
Kontrola między operacyjna powinna obejmować prawidłowość wykonania:  
 
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej -  polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie  
klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do 
dalszych prac.  
Kontroli podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów 
itp.). Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.  
  
Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej  - polega na: sprawdzeniu równości i nadania właściwej zgodnej z projektem struktury. Odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie 
powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m). Odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być 
większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 30 mm na całej wysokości budynku. Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości budynku.  
 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 
 

7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2  (metr kwadratowy)  
 

8. odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
Z uwagi na zanikający charakter poszczególnych elementów (warstw) systemu, wskazany jest częściowy odbiór wykonywany przez nadzór inwestorski.  
Każdy częściowy odbiór zanikających warstw systemu winien być potwierdzony w dzienniku budowy.  
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Stosowanie odbiorów częściowych ułatwia ocenę prawidłowości wykonania poszczególnych warstw systemu, oraz podnosi jakość odbioru ostatecznego.  
 
Odbiory częściowe powinny dotyczyć prawidłowości wykonania: 
-prac naprawczych podłoża 
-wykonania warstwy zbrojeniowej i kleju 
-wykonania wyprawy tynkarskiej 
 
Prawidłowość wykonania następuje po stwierdzeniu zgodności wykonania z parametrami opisanymi w dokumentacji technicznej, jeżeli inwestycja realizowana jest w trybie 
zamówienia własnego, lub parametrami opisanymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji warunków wykonania i odbioru) w trybie zamówienia publicznego.  
 
W przypadku nieuwzględnienia w dokumentacji lub w SIWZ, technologicznych szczegółów wykonania, można uznać, że warunki wykonania i odbioru robót powinny być zgodne z 
niniejszymi wytycznymi.  
 
Odbiór ten następuje po stwierdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ warunkami wykonania i odbioru, a także dokumentacją powykonawczą na 
podstawie oceny ostatecznej oraz protokołów odbiorów częściowych.  
 

9. podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 

- wykonanie czynności podstawowej 

- dostarczenie materiałów i sprzętu 

- obsługę sprzętu i narzędzi 

- budowa rusztowań i ich rozbiórka 

- przygotowanie elementów i materiałów 

- oczyszczenie miejsca pracy 

- likwidacje stanowiska pracy 
 

10. przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
 
10.2. Inne dokumenty 

•  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  

•  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 

• Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej 

•  Dokumenty przetargowe 

•  mowa, warunki Kontraktu. 

• Dokumentacja projektowa 

• Instrukcje dotyczące prac tynkarskich i malarskich 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 61 

 
WYKONYWANIE TYNKOWANEGO ZEWNĘTRZNEGO WYKOŃCZENIA  
ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH POMIESZCZEŃ OBIEKTU BASENOWEGO 
/WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE/ 
 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45410000-4 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  wykonywaniem  zewnętrznego 
tynkowego wykończenia ścian zewnętrznych pomieszczeń obiektu basenowego 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ Wymagania 
ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  wykonywaniem  tynkowanego zewnętrznego wykończenia ścian 
zewnętrznych pomieszczeń obiektu basenowego 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. materiały 
 
Wymagania ogólne  
(1)Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie.  
(2)Kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 
sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.  
(3)Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.  
(4) Wszystkie materiały powinny być w gatunku I 
 
Podstawowe materiały do wykonania warstw wykończeniowych oraz ich podstawowe parametry techniczne  
Warstwy materiałowe układana na warstwie ocieplenia ściany - wykonanego z użyciem styropianu elewacyjnego 
 
Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej 

• sucha zaprawa mineralna, 

• zbrojona włóknami,  

• do aplikacji ręcznej i maszynowej, 

• odporna na występowanie rys skurczowych  

• przyczepność zaprawy (MPa) 

 do betonu do styropianu 

w stanie powietrzno-suchym ≥ 0,70 ≥ 0,13 

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia ≥ 0,40 ≥ 0,08 

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia ≥ 1,30 ≥ 0,15 

 
Siatka zbrojąca  

• tkanina z włókna szklanego 

• splot gazejski, 

• odporna na deformacje kształtu, 

• w pełni równomiernie przenosząca naprężenia, 

• szerokość ≥ 100cm,długość ≥ 50mb, 

• impregnowana przeciwalkalicznie, 

• wielkość oczek 4,1 x 4,8 mm, 

• ciężar powierzchniowy ≥ 160 g/m2 , 

Siły zrywające [N/mm] wzdłuż osnowy i wątku dla próbek przechowywanych 28 dni:  
w warunkach laboratoryjnych  

≥ 39 

w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + 0,5g Ca(OH)2
 / 1 dm3) ≥ 24 

 
Pośrednia warstwa gruntująca 

• zgodna z aprobatą techniczną systemu  

• poprawiająca przyczepność i wyrównująca chłonność mineralnej warstwy zbrojącej, 

 Wymagania 

Zawartość popiołu %, w temp.:  

450ºC 74,2-90,6 

900ºC 51,3-62,7 

 
 
Masa mineralna 

• zaprawa tynkarska zgodna z aprobatą techniczną systemu 
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• gotowa do aplikacji po dodaniu wody, 

• bazowe spoiwo - biały cement, 

• zbrojona włóknami  

• do aplikacji ręcznej i maszynowej, 

• do aplikacji w temperaturze otoczenia i podłoża ≥ +5°C  

• o strukturach baranka i żłobionej 

• odporna na występowanie rys skurczowych  

• zawartość popiołu, % w temp. 450ºC od 97,5 do 99,1 
 

Farba elewacyjna 

• farba z efektem Lotosu 

• odpowiednia do malowania mineralnej zaprawy tynkarskiej, 

• akceptowana przez producenta ETICS, 

• współczynnik dyfuzji pary wodnej dla powłoki malarskiej µ ≤ 50  

• nasiąkliwość powierzchniowa (kapilarne podciąganie wody) ≤ 0,05 kg/(m2 h1/2) 

• gęstość objętościowa g/cm3 – 1,425-1,575 

• zawartość suchej substancji, % - 60,5-66,9 

• zawartość popiołu, % w temp.: 

• 450ºC 77,8-95,2 

• 900ºC 77,2-94,4 

• o podwyższonej odporności na oddziaływanie alg i grzybów. 

 
Materiały i elementy do wykańczania i zabezpieczania miejsc szczególnych elewacji 

np. listwy cokołowe, okapniki, profile krawędziowe/narożne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne, taśmy uszczelniające, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi wybranego 
systemodawcy, oraz projektem technicznym ocieplenia obiektu. 
 

Wymagane parametry techniczny układu ociepleniowego zdefiniowanego w aprobacie technicznej 
wodochłonność po 1 h  [g/m2]:  
- warstwa zbrojona 
- warstwa wierzchnia 

 
< 50 
< 50 

wodochłonność po 24 h g/m2:  
- warstwa zbrojona 
- układy z tynkami mineralnymi i farbą 

 
< 200 
< 200 

mrozoodporność warstwy wierzchniej brak zniszczeń 
przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu [MPa] 
- w warunkach laboratoryjnych 
- po starzeniu 
- po cyklach mrozoodporności 

 
 

≥0,10 

odporność na uderzenie po starzeniu [kategoria] II 
opór dyfuzyjny względny [m] 
- układy z tynkami mineralnymi i farbą  

 
< 0,15 

Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia 
od strony elewacji 

Układ NRO (nierozprzestrzeniający ognia) przy 
grubości płyt termoizolacyjnych do 30 cm 

 

3. sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki  i etap 
robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
  
5.3. Wykonanie robót 
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 
 
Podłoże  
Warstwa ocieplenia wykonana z użyciem styropianu elewacyjnego – wg odzielnej specyfikacji 
 
Wykonywanie warstwy zbrojącej.  
 Do przyklejenia tkaniny zbrojącej należy stosować kleje i masy klejące przygotowane zgodnie z instrukcją producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojącej można rozpocząć 
nie wcześniej niż po upływie 3 dni od czasu przyklejenia płyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie niższej niż + 5 °C i nie wyższej niż + 25 °C. Masę 
klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągła warstwą o szerokości 1,10-1,20 m i grub. 2,5 – 3,0 mm, rozpoczynając od góry ściany pionowej o szerokości 
tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przykleić tkaninę zbrojącą rozwijając rolkę tkaniny w miarę przyklejania wciskając ją w masę klejącą za pomocą 
packi stalowej. Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie wyszpachlować masę przenikająca przez oczka siatki. Siatka musi być 
wszechstronnie okryta masą zbrojeniową i znajdować się możliwie u góry tak aby nie był widoczny kolor siatki. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić 
nie mniej niż 1,5 mm i nie więcej niż 3mm. Tkaninę zbrojeniową należy przeprowadzić przez dziurkowana krawędź listwy cokołowej i równo obciąć. Nakładana tkanina nie powinna 
wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie napięta. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 100 mm w pionie i poziomie. W narożach 
siatka powinna zachodzić za krawędź naroża w obu kierunkach lecz nie więcej niż na długość 20 cm. Powierzchnia po ułożeniu tkaniny zbrojącej powinna być gładka i pozbawiona 
nierówności. Jeśli stwierdzi się miejsca, w których tkanina wzmacniająca jest widoczna, miejsca te należy wyrównać masą klejącą. Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana aby 
możliwe było wyklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie 
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bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ujęta na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć na 
ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15-20 cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe  
 
Gruntowanie  
Po wyschnięciu warstwy zbrojonej (min po 3 dniach od jej wykonania) podłoże należy zagruntować preparatem  gruntującym zgodnym z wytycznymi systemu 
 
Tynkowanie tynkiem mineralnym. 
Podłoże musi być suche, trwałe, nośne, wolne od kurzu i lodu, wykwitów i innych substancji pogarszających przyczepność. Powłoki nienośne usunąć lub w zależności od stanu 

podłoża należy przeprowadzić czyszczenie i/lub gruntowanie. Minimalna temperatura otoczenia i podłoża +5ºC. Powłoka pośrednia zgodna z wytycznymi systemu. Materiał należy 

przygotować by uzyskać odpowiednią konsystencję poprzez dodanie czystej wody w proporcjach ok 4:1 (proszek:woda). Mieszać ok. 5 minut. Przed obróbką (czas obróbki 3 

godziny przy +20ºC) materiał dokładnie wymieszać. W przypadku obróbki maszynowej każdorazowo ustalić ilość dozowanej wody w zależności od użytej maszyny. Masę tynkarską 

naciąga się na grubość ziarna gładką pacą ze stali nierdzewnej i zaciera pacą z tworzywa. Należy zawsze zużyć całe opakowanie. Otynkowane powierzchnie chronić przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem i przeciągiem. Dojrzewający tynk utrzymywać należy w stanie wilgotnym odpowiednimi metodami (okrycie folią itp.). W celu uniknięcia różnic w 
odcieniach przy stosowaniu mas tynkarskich nakładać należy na jedną powierzchnię masy o tym samym numerze szarży produkcyjnej, zaś masy o różnych numerach mieszać ze 
sobą. Zaleca się pracę w suchych warunkach pogodowych. Przy wysokiej wilgotności powietrza i niskiej temperaturze może dojść, jak przy wszystkich hydraulicznie wiążących 
tynkach, do powstania wykwitów. Nie jest to usterka technologiczno0funkcjonalna. Ze względów estetycznych w przypadkach takich należy po ok 8 dniach nałożyć wyrównującą 
powłokę malarską dla uzyskania trwale suchej i estetycznej elewacji.  
 
Przygotowanie podłoża pod malowanie 
Podłoże powinno być solidne, suche, czyste i wytrzymałe, wolne od mleczka cementowego, wykwitów i substancji antyadhezyjnych. Wilgotne lub niecałkowicie związane podłoże 
może prowadzić do uszkodzeń kolejnych powłok, powodując powstawanie pęcherzy i zarysowań. Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić przyczepność istniejących 
powłok. Usunąć powłoki o niedostatecznej nośności/przyczepności.  

 
Gruntowanie 
W zależności od rodzaju i stanu podłoża, zastosować grunt zgodny z wytycznymi aprobaty i producenta farby.  

 
Malowanie 

Temperatura aplikacji to od +5ºC do +30ºC. Powłokę pośrednią rozcieńczyć maksymalnie 5% wody, w przypadku powłoki końcowej rozcieńczać maksymalnie 5% wody. Rozrobić z 

możliwie małą ilością wody do konsystencji nakładania. Przed aplikacją dobrze wymieszać. W przypadku nakładania maszynowego ilość dodanej wody dostosować do 
maszyny/pomp. Z reguły intensywne kolory wymagają mniejszej ilości wody do osiągnięcia optymalnej konsystencji. Zbytnie rozcieńczenie utrudnia nakładanie i pogarsza parametry 
produktu. Warunkiem uzyskania pełnych właściwości farby jest naniesienie dwóch warstw. Prace malarskie przeprowadzać można za pomocą wałka, lub natrysku 
hydrodynamicznego. Zgodnie ze sztuką budowlaną. Przy dużej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperaturze proces schnięcia ulega wydłużeniu. W przypadku niekorzystnych 
warunków pogodowych na przeznaczonej do wykonania lub świeżo wykonanej powierzchni elewacji należy przedsięwziąć odpowiednie środki ochronne (np. zabezpieczenie przed 

deszczem). Przy temperaturze powietrza i podłoża +20ºC i wilgotności względnej 65% następną warstwę można nanosić po ok 8. godzinach.  

 

6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić kontrolę przygotowania do prac wykonawczych.  
 
Kontrola ta powinna polegać na :  
a) sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej (np.: do pracy na wysokościach)  
b) sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykonawczych.  
c) sprawdzeniu ważności odbioru rusztowań roboczych  
d) sprawdzeniu wyposażenia ekipy w wymagane środki BHP  
 
Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu jak i całego systemu należy do wykonawcy.  
Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu ocieplania ścian powinna obejmować:  
·kontrolę podłoża  
·kontrolę dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych  
·kontrolę między operacyjną  
·kontrolę końcową  
Kontrola podłoża polega na sprawdzeniu: wyglądu powierzchni podłoża na którym montowany będzie system wykończeniowy, równości powierzchni oraz wykonania ewentualnych 
prac naprawczych.  
 
Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne 
wyroby do obrotu i stosowania z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych elementów zestawu wyrobów (oznakowanie 
znakiem B lub CE).  
 
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej.  
 
Kontrola między operacyjna powinna obejmować prawidłowość wykonania:  
 
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej -  polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie  
klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do 
dalszych prac.  
Kontroli podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów 
itp.). Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.  
 
Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej  - polega na: sprawdzeniu równości i nadania właściwej zgodnej z projektem struktury.  
 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 
 

7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2  (metr kwadratowy)  
 

8. odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
Z uwagi na zanikający charakter poszczególnych elementów (warstw) systemu, wskazany jest częściowy odbiór wykonywany przez nadzór inwestorski.  
Każdy częściowy odbiór zanikających warstw systemu winien być potwierdzony w dzienniku budowy.  
Stosowanie odbiorów częściowych ułatwia ocenę prawidłowości wykonania poszczególnych warstw systemu, oraz podnosi jakość odbioru ostatecznego.  
 
Odbiory częściowe powinny dotyczyć prawidłowości wykonania: 
-prac naprawczych podłoża 
-wykonania warstwy zbrojeniowej i kleju 
-wykonania wyprawy tynkarskiej 
 
Prawidłowość wykonania następuje po stwierdzeniu zgodności wykonania z parametrami opisanymi w dokumentacji technicznej, jeżeli inwestycja realizowana jest w trybie 
zamówienia własnego, lub parametrami opisanymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji warunków wykonania i odbioru) w trybie zamówienia publicznego.  
 
W przypadku nieuwzględnienia w dokumentacji lub w SIWZ, technologicznych szczegółów wykonania, można uznać, że warunki wykonania i odbioru robót powinny być zgodne z 
niniejszymi wytycznymi.  
 
Odbiór ten następuje po stwierdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ warunkami wykonania i odbioru, a także dokumentacją powykonawczą na 
podstawie oceny ostatecznej oraz protokołów odbiorów częściowych.  
 

9. podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- wykonanie czynności podstawowej 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu i narzędzi 
- budowa rusztowań i ich rozbiórka 
- przygotowanie elementów i materiałów 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 

 

10. przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
 
10.2. Inne dokumenty 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
Tom I. - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej 
Dokumenty przetargowe 
Umowa, warunki Kontraktu. 
Dokumentacja projektowa 
Instrukcje dotyczące prac tynkarskich i malarskich 
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INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH Z PŁYT Z WEŁNY SZKLANEJ PRASOWANEJ 
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Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45421146-9 

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z instalowaniem sufitów podwieszanych 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ Wymagania 
ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z instalowaniem sufitów podwieszanych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. płyty sufitowe 60x60cm, 120x60cm – wykończenie powierzchni oraz krawędzi wg dokumentacji projektowej 
2.2. systemowa konstrukcja nośna sufitu – listwy nośne, listwy pośrednie i zawiesia 
2.3. systemowe panele wypełnienia  
2.4. śruby rozporowe  
2.5. masa akrylowa wypełniająca 
 
I.  W  celu  zapewnienia  optymalnej  akustyki  wnętrz  należy  zastosować  sufity    o  praktycznym  
współczynniku pochłaniania dźwięku nie gorszym niż: 

 
 
II.      W  celu  zminimalizowania  negatywnego  wpływu  na  środowisko,    stosowane  płyty  sufitowe powinny:  
-  charakteryzować  się  równowagową  emisją  CO 2 max  2,5  kg/m2 przez  cały  okres eksploatacji 
- wykorzystywać min. 70% surowca pochodzącego z recyklingu  
Powyższe  parametry  powinny  być  potwierdzone  stosowną  Deklaracją  Środowiskową  (EPD) III typu zgodną z PN-EN 15804 oraz ISO 14025. 
 
III.      W celu ograniczenia źródła zanieczyszczenia powietrza we wnętrzach, należy stosować:  
   materiały  spełniające  wymagania  VOC  klasy  A+  (gdzie  VOC  oznacza  Lotne  Związki Organiczne) 
Sufit  akustyczny  z  widoczną  konstrukcją  nośną.  System  składa  się  z  płyt  ze  sprasowanej  wełny szklanej o łącznej przybliżonej wadze 2,5 kg/m². Płyty są przeznaczone do 
demontażu do góry. 
 
Właściwości użytkowe: 
    kolor płyt biały NCS: S 0500-Y  
    materiał rdzenia płyty      wełna szklana 
    grubość płyt 15 mm 
    wymiary płyt 600x600, 1200x600 mm 
    odbicie światła  > 80%  
    utrzymanie w czystości możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego raz w tygodniu 
 
Parametry techniczne 
    dopuszczalne obciążenie użytkowe na płytę  0,3 kg (3N) 
    klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0  
    stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza          wg klasy C 
Wszystkie   parametry   techniczne   potwierdzone   Deklaracją   Właściwości   Użytkowych,   zgodną z PN-EN 13964. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania sufitów podwieszanych winien wykazać się możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do 
montażu sufitów podwieszanych tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz rusztowań.  
Podstawowy sprzęt to: 

- nożyce blacharskie 
- listwy i noże do cięcia płyt wypełniających 
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- Wiertarki udarowe i otwornice do betonu 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki  i etap 
robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
  
5.3. Wykonanie robót 
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 
Listwy obrzeżne mocowac do ścian za pośrednictwem śrub rozporowych a ewentualne szczeliny pomiędzy  ściana a listwą wypełnić niewielką ilością masy akrylowej wypełniającej. 
Zawiesia mocować do sufitów żelbetowych za pośrednictwem śrub rozporowych a do konstrukcji z blachy fałdowej za pośrednictwem brachowkrętów z zastosowaniem podkładek 
gumowych uszczelniających wykonany w blasze otwór. Po ułożeniu listew nośnych i pośrednich pola zamykać elementami wypełniającymi. Układ geometrii listew ustalać środkowo-
symetrycznie w stosunku do geometrycznego środka powierzchni sufitu, określić na podstawie dokumentacji lub dyspozycji nadzoru autorskiego 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Badaniom poddać: 
 

- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- jakość i stopień przygotowania miejsc montażu 
- Jakość elementów listew nośnych i pośrednich oraz jakość i montażu 
- wygląd elementów wypełniających 
- geometrię układu listem 
- wypoziomowanie układu listew i płaszczyzny sufitu 
- styk elementów wypełniających z krawędziami listew i z elementami instalacyjnymi osadzonymi w powierzchni sufitu 

 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2  (metr kwadratowy)  
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
Od kierunku poziomego – max 2mm na 1mb i nie więcej niż 5 mm – na całej powierzchni między przegrodami 
 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu i narzędzi 
- montaż rusztowań 
- montaż listew obrzeżnych 
- montaż zawiesi i listew nośnych i pośrednich 
- wypełnienie powierzchni sufitu 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
 
10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 
3. Dokumenty przetargowe 
4. Umowa, warunki Kontraktu. 
5. Dokumentacja projektowa 
6. Instrukcje wykonywania sufitów podwieszanych producenta  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z instalowaniem sufitów podwieszanych 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ Wymagania 
ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z instalowaniem sufitów podwieszanych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. płyty sufitowe 60x60cm, 120x60cm – wykończenie powierzchni oraz krawędzi wg dokumentacji projektowej 
2.2. systemowa konstrukcja nośna sufitu – listwy nośne, listwy pośrednie i zawiesia 
2.3. systemowe panele wypełnienia  
2.4. śruby rozporowe  
2.5. masa akrylowa wypełniająca 
 
I.  W  celu  zapewnienia  optymalnej  akustyki  wnętrz  należy  zastosować  sufity    o  praktycznym współczynniku pochłaniania dźwięku nie gorszym niż: 

 
 
II.      W  celu  zminimalizowania  negatywnego  wpływu  na  środowisko,    stosowane  płyty  sufitowe powinny:  
-  charakteryzować  się  równowagową  emisją  CO 2 max  2,5  kg/m2 przez  cały  okres eksploatacji 
- wykorzystywać min. 70% surowca pochodzącego z recyklingu  
Powyższe  parametry  powinny  być  potwierdzone  stosowną  Deklaracją  Środowiskową  (EPD) III typu zgodną z PN-EN 15804 oraz ISO 14025. 
 
III.      W  celu  ograniczenia  źródła  zanieczyszczenia  powietrza  we  wnętrzach,  należy  stosować materiały:  
- spełniające wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Związki Organiczne) 
- zapewniające  niską  emisję  mikro-pyłową  zgodnie  z  PN-EN  ISO  14644-1  w  klasie nie gorszej niż ISO 5 
 
Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosownymi niezależnymi badaniami. 
 
Sufit  akustyczny  z  widoczną  konstrukcją  nośną.  System  składa  się  z  płyt  ze  sprasowanej  wełny szklanej o łącznej przybliżonej wadze 2,5 kg/m2. Płyty są przeznaczone do 
demontażu. 
 
Właściwości użytkowe: 
    kolor płyt biały NCS: S 0500-N 
    materiał rdzenia płyty      wełna szklana 
    grubość płyt 15 mm 
    wymiary płyt 600x600, 1200x600 mm  
    odbicie światła  > 80%  
    utrzymanie w czystości możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu, mycia parą 
    odporność na działanie pary nadtlenku wodoru (H 2 O 2 ) 
    klasa odporności na pleśń         potwierdzona niezależnymi badaniami 
    konstrukcja i akcesoria  spełniają wymagania antykorozyjne klasy C3 zgodnie z EN ISO 12944-2  
 
Parametry techniczne 
    dopuszczalne obciążenie użytkowe na płytę  0,3 kg (3N) 
    klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0  
    stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza          wg klasy C 
Wszystkie   parametry   techniczne   potwierdzone   Deklaracją   Właściwości   Użytkowych,   zgodną z PN-EN 13964. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania sufitów podwieszanych winien wykazać się możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do 
montażu sufitów podwieszanych tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz rusztowań.  
Podstawowy sprzęt to: 

- nożyce blacharskie 
- listwy i noże do cięcia płyt wypełniających 
- Wiertarki udarowe i otwornice do betonu 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki  i etap 
robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
  
5.3. Wykonanie robót 
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 
Listwy obrzeżne mocowac do ścian za pośrednictwem śrub rozporowych a ewentualne szczeliny pomiędzy  ściana a listwą wypełnić niewielką ilością masy akrylowej wypełniającej. 
Zawiesia mocować do sufitów żelbetowych za pośrednictwem śrub rozporowych a do konstrukcji z blachy fałdowej za pośrednictwem brachowkrętów z zastosowaniem podkładek 
gumowych uszczelniających wykonany w blasze otwór. Po ułożeniu listew nośnych i pośrednich pola zamykać elementami wypełniającymi. Układ geometrii listew ustalać środkowo-
symetrycznie w stosunku do geometrycznego środka powierzchni sufitu, określić na podstawie dokumentacji lub dyspozycji nadzoru autorskiego 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Badaniom poddać: 
 

- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- jakość i stopień przygotowania miejsc montażu 
- Jakość elementów listew nośnych i pośrednich oraz jakość i montażu 
- wygląd elementów wypełniających 
- geometrię układu listem 
- wypoziomowanie układu listew i płaszczyzny sufitu 
- styk elementów wypełniających z krawędziami listew i z elementami instalacyjnymi osadzonymi w powierzchni sufitu 

 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2  (metr kwadratowy)  
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
Od kierunku poziomego – max 2mm na 1mb i nie więcej niż 5 mm – na całej powierzchni między przegrodami 
 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu i narzędzi 
- montaż rusztowań 
- montaż listew obrzeżnych 
- montaż zawiesi i listew nośnych i pośrednich 
- wypełnienie powierzchni sufitu 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
 
10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
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2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 
3. Dokumenty przetargowe 
4. Umowa, warunki Kontraktu. 
5. Dokumentacja projektowa 
6. Instrukcje wykonywania sufitów podwieszanych producenta  
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D3 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 08c 

 
INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH Z PŁYT Z WEŁNY SZKLANEJ PRASOWANEJ 
POMIESZCENIA UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ – POM. SPORTOWE 
 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45421146-9 

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z instalowaniem sufitów podwieszanych 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ Wymagania 
ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z instalowaniem sufitów podwieszanych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. płyty sufitowe 60x60cm, 120x60cm – wykończenie powierzchni oraz krawędzi wg dokumentacji projektowej 
2.2. systemowa konstrukcja nośna sufitu – listwy nośne, listwy pośrednie i zawiesia 
2.3. systemowe panele wypełnienia  
2.4. śruby rozporowe  
2.5. masa akrylowa wypełniająca 
 
I.  W  celu  zapewnienia  optymalnej  akustyki  wnętrz  należy  zastosować  sufity    o  praktycznym współczynniku pochłaniania dźwięku nie gorszym niż: 

 
 
II.      W  celu  zminimalizowania  negatywnego  wpływu  na  środowisko,    stosowane  płyty  sufitowe  
powinny:  
   wykorzystywać min. 70% surowca pochodzącego z recyklingu 
Powyższe  parametry  powinny  być  potwierdzone stosowną  Deklaracją  Środowiskową  (EPD) III typu zgodną z PN-EN 15804 oraz ISO 14025. 
 
III.      W  celu  ograniczenia  źródła  zanieczyszczenia  powietrza  we  wnętrzach,  należy  stosować 
materiały:  
- spełniające wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Związki Organiczne) 
 
Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosownymi niezależnymi badaniami. 
 
Sufit  akustyczny  z  widoczną  konstrukcją  nośną.  System  składa  się  z  płyt  ze  sprasowanej  wełny szklanej o łącznej przybliżonej wadze 3-4 kg/m². Płyty są przeznaczone do 
demontażu. 
 
Właściwości użytkowe: 
    kolor płyt biały NCS: S 1002-Y 
    materiał rdzenia płyty      wełna szklana 
    grubość płyt 20, 35 mm 
    wymiary płyt 600x600, 1200x600, 1600x600, 1800x600, 2000x600, 2400x600 mm  
    odbicie światła  > 70%  
    utrzymanie w czystości możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego 
oraz przecierania na mokro raz w tygodniu 
    odporność na uderzenia klasa 2A (35mm) / klasa 3A (20mm) zgodnie z EN 13964 
 
Parametry techniczne 
    dopuszczalne obciążenie użytkowe na płytę  0,5 kg (5N) 
    klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0  
    stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza          wg klasy C 
Wszystkie   parametry   techniczne   potwierdzone   Deklaracją   Właściwości   Użytkowych,   zgodną z PN-EN 13964. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania sufitów podwieszanych winien wykazać się możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do 
montażu sufitów podwieszanych tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz rusztowań.  
Podstawowy sprzęt to: 

- nożyce blacharskie 
- listwy i noże do cięcia płyt wypełniających 
- Wiertarki udarowe i otwornice do betonu 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki  i etap 
robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
  
5.3. Wykonanie robót 
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 
Listwy obrzeżne mocowac do ścian za pośrednictwem śrub rozporowych a ewentualne szczeliny pomiędzy  ściana a listwą wypełnić niewielką ilością masy akrylowej wypełniającej. 
Zawiesia mocować do sufitów żelbetowych za pośrednictwem śrub rozporowych a do konstrukcji z blachy fałdowej za pośrednictwem brachowkrętów z zastosowaniem podkładek 
gumowych uszczelniających wykonany w blasze otwór. Po ułożeniu listew nośnych i pośrednich pola zamykać elementami wypełniającymi. Układ geometrii listew ustalać środkowo-
symetrycznie w stosunku do geometrycznego środka powierzchni sufitu, określić na podstawie dokumentacji lub dyspozycji nadzoru autorskiego 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Badaniom poddać: 
 

- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- jakość i stopień przygotowania miejsc montażu 
- Jakość elementów listew nośnych i pośrednich oraz jakość i montażu 
- wygląd elementów wypełniających 
- geometrię układu listem 
- wypoziomowanie układu listew i płaszczyzny sufitu 
- styk elementów wypełniających z krawędziami listew i z elementami instalacyjnymi osadzonymi w powierzchni sufitu 

 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2  (metr kwadratowy)  
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
Od kierunku poziomego – max 2mm na 1mb i nie więcej niż 5 mm – na całej powierzchni między przegrodami 
 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu i narzędzi 
- montaż rusztowań 
- montaż listew obrzeżnych 
- montaż zawiesi i listew nośnych i pośrednich 
- wypełnienie powierzchni sufitu 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
 
10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
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2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 
3. Dokumenty przetargowe 
4. Umowa, warunki Kontraktu. 
5. Dokumentacja projektowa 
6. Instrukcje wykonywania sufitów podwieszanych producenta  
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D4 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 08d 

 
INSTALOWANIE AKUSTYCZNYCH OKŁADZIN ŚCIAN  Z PŁYT Z WEŁNY SZKLANEJ PRASOWANEJ 
POMIESZCENIA UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ  

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45421146-9 

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z instalowaniem okładzin akustycznych 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ Wymagania 
ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z instalowaniem okładzin ściennych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. płyty ścienne akustyczne – wykończenie powierzchni oraz krawędzi wg dokumentacji projektowej 
2.2. systemowa konstrukcja nośna sufitu – listwy nośne, listwy pośrednie i zawiesia 
2.3. systemowe panele wypełnienia  
2.4. śruby rozporowe  
2.5. masa akrylowa wypełniająca 
 
I.      W   celu   zapewnienia   optymalnej   akustyki   wnętrz   należy   zastosować   panele   ścienne o praktycznym współczynniku pochłaniania dźwięku nie gorszym niż: 

 
 
II.      W  celu  zminimalizowania  negatywnego  wpływu  na  środowisko,    stosowane panele  ścienne powinny:  
-  charakteryzować  się  równowagową  emisją  CO 2 max  4,0  kg/m2 przez  cały  okres eksploatacji 
- wykorzystywać min. 70% surowca pochodzącego z recyklingu 
Powyższe  parametry  powinny  być  potwierdzone  stosowną  Deklaracją  Środowiskową  (EPD) III typu zgodną z PN-EN 15804 oraz ISO 14025. 
 
III.      W celu ograniczenia źródła zanieczyszczenia powietrza we wnętrzach, należy stosować:  
   materiały  spełniające  wymagania  VOC  klasy  A+  (gdzie  VOC  oznacza  Lotne  Związki Organiczne) 
Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosownymi niezależnymi badaniami. 
Panel  ścienny  z  systemową  konstrukcją  nośną.  System  składa  się  z  płyt  ze  sprasowanej  wełny szklanej o łącznej przybliżonej wadze 4,0 kg/m 
2. Panele są przeznaczone do demontażu. 
 
Właściwości użytkowe: 
    kolor paneli (wg NCS) biały S 1002-Y, szary S 3502-G, zielony S 4040-G40Y 
    materiał rdzenia paneli wełna szklana 
    grubość paneli 40 mm 
    wymiary paneli  2700x1200 mm 
    utrzymanie w czystości możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego oraz  
przecierania na mokro raz w tygodniu 
    odporność na uderzenia  spełnia wymagania odpowiadające klasie 1A, zgodnie  
z EN 13964 aneks D i DIN 18032-3 
 
Parametry techniczne 
    klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0  
    stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza          wg klasy C 
Wszystkie   parametry   techniczne   potwierdzone   Deklaracją   Właściwości   Użytkowych,   zgodną z PN-EN 13964. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania sufitów podwieszanych winien wykazać się możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do 
montażu sufitów podwieszanych tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz rusztowań.  
Podstawowy sprzęt to: 
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- nożyce blacharskie 
- listwy i noże do cięcia płyt wypełniających 
- Wiertarki udarowe i otwornice do betonu 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki  i etap 
robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
  
5.3. Wykonanie robót 
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 
Listwy obrzeżne mocowac do ścian za pośrednictwem śrub rozporowych a ewentualne szczeliny pomiędzy  ściana a listwą wypełnić niewielką ilością masy akrylowej wypełniającej. 
Zawiesia mocować do sufitów żelbetowych za pośrednictwem śrub rozporowych a do konstrukcji z blachy fałdowej za pośrednictwem brachowkrętów z zastosowaniem podkładek 
gumowych uszczelniających wykonany w blasze otwór. Po ułożeniu listew nośnych i pośrednich pola zamykać elementami wypełniającymi. Układ geometrii listew ustalać środkowo-
symetrycznie w stosunku do geometrycznego środka powierzchni sufitu, określić na podstawie dokumentacji lub dyspozycji nadzoru autorskiego 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Badaniom poddać: 
 

- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- jakość i stopień przygotowania miejsc montażu 
- Jakość elementów listew nośnych i pośrednich oraz jakość i montażu 
- wygląd elementów wypełniających 
- geometrię układu listem 
- wypoziomowanie układu listew i płaszczyzny sufitu 
- styk elementów wypełniających z krawędziami listew i z elementami instalacyjnymi osadzonymi w powierzchni sufitu 

 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2  (metr kwadratowy)  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
Od kierunku poziomego – max 2mm na 1mb i nie więcej niż 5 mm – na całej powierzchni między przegrodami 
 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu i narzędzi 
- montaż rusztowań 
- montaż listew obrzeżnych 
- montaż zawiesi i listew nośnych i pośrednich 
- wypełnienie powierzchni sufitu 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
 
10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 
3. Dokumenty przetargowe 
4. Umowa, warunki Kontraktu. 
5. Dokumentacja projektowa 
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6. instrukcje wykonywania okładzin sciennych - producenta  
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E1 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR  33 

 
WARSTWY STYROBETONOWE STROPODACHOWE 
 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45262370-5 

 
Uwaga: kopiowanie, przedruk i rozpowszechnianie całości lub części niniejszej pracy wymaga zgody PRO-ARCH-2 Sp. z o.o. sk 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  warstw styrobetonowych stropodachowych 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części p.t. „ Wymagania 
ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
warstw styrobetonowych stropodachowych 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
Gotowa zaprawa styrobetonowa  
Materiały powinne odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie  (znak B i znak CE) - Typ 20/80 Gęstość  objętościowa - 256kg/m3 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części p.t.  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Roboty można wykonać przy użyciu agregatu wytwórczego masę styrobetonową oraz dowolnego sprzętu. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części p.t. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót betoniarskich  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, że inne 
warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
5.3. Wykonanie robót 
produkt, składającym się z bardzo lekkiego granulatu styropianowego połączonego w fazie produkcji z płynną zaprawą cementową. W ten sposób otrzymujemy zaprawę 
charakteryzującą się wysoką izolacyjnością termiczną o dobrej wytrzymałości na nacisk oraz stosunkowo niskim ciężarze, stosowany jako zaprawa wyrównująca pod wylewki 
podłogowe, o właściwościach izolacji termicznej i akustycznej. Wyrób może być wykorzystywany zarówno w budynkach restrukturyzowanych jak i w nowych obiektach : zarówno w 
budownictwie mieszkalnym jak i przemysłowym Może służyć jako izolacja termoakustyczna w stropach między piętrami oraz poddaszach. Może być wykorzystywany do tworzenia 
spadków zarówno na dachach płaskich jak i pochylonych, do wypełnienia sklepień oraz szczelin. Może być stosowana jako niwelacja powierzchni oraz pokrycie zabudowanych 
przewodów instalacji grzewczej oraz elektrycznej. Stosowany do wyrónania powierzchni belkowych stropów drewnianych. 
 
1.Warunki zewnętrzne  
Zaprawa termoizolacyjna możę być wykonywana w takich samych warunkach jak inne roboty betoniarskie. Temperatura otoczenia winna wynosić +5 - +25 stopni celcjusza. W 
okresie wiązania cementu temperatura również powinna być dodatnia. Świeżo wykonane wylewki nie mogą być również narażone na nadmierne nasłonecznienie, zbyt wysokie 
temperatury, przeciągi i szybkie wysuszenie. 
2.Przygotowanie podłoża  
Podłoże pod wylewke termoizolacyjną nie powinno być zanieczyszczone śmiećmi, kawałkami materiałów, kałuż wody bądź innych płynów. Nie powinno być też zapylane lub 
nadmiernie odciągające wodę. Przed rozpoczęciem wylewania materiału należy podłoże oczyścić i zwilżyć. Ponadto trzeba zabezpieczyć wszystkie otwory poniżej poziomu 
planowanej wylewki tak aby niespowodowały wypłynięcia masy poza obszar rozkładania. W razie potrzeby należy ustawić szalunki ograniczające obszar aplikacji oraz dokładnie je 
uszczelnić np.pianką poliuretanową. Wszelkie przewody i instalacje, które mają być zalane masą należy ustabilizować w pożądanym miejscu i na odpowiedniej wysokości. 
3.Wykonanie warstwy 
Gotową masę należy doprowadzić za pomocą węży elastycznych lub transportować ręcznie, a następnie rozlać na całe pomieszczenie lub wyznaczony obszar. W trakcie 
rozlewania wspomagać poziomowanie używając listwy, gracy, listwy aluminiowej lub innych podobnych narzędzi, zagęszczająć ruchami wibracyjnymi. Czynność tę należy wykonać 
starannie dla właściwego odpowietrzenia materiału. 
4.pielęgnacja wylewki 
w okresie dojrzewania (twardnienia) masy należy zapewnić optymalne warunki dla wiązania hudraulicznego. przez pierwsze dwie doby zraszać powierzchnie, nie narażać na 
nadmierne przegrzanie, przechłodzenie, przesuszenie, zalanie, itp. wmiare możliwości można zabezpieczyć powierzchnię folią. w optymalnych warunkach wylewka zwiąże i 
wyschnie tak, że po 28 dniach może mieć 3% wilgotności co pozwala prowadzić dalsze prace. równocześnie uzyska odpowiednie walory techniczne. 6. kontrola jakości robót 
 
5. stosować przy ściankach attykowych –dylatację  styropian gr 2cm 
 
6. dla wentylacji masy stryrobetonowej stosowac kominki wentylacyjne d-75mm w ilości min. 1 szt na 15m2 połaci dachowej. 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części p.t . „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
- wg instrukcji dostawcy  
- kontrola spadków 

- kontrola równości powwierzchni 
- kontrola jednolitosci materiału i jego wytrzymałości mechanicznej 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części p.t.  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Należy stosować jednostki obmiarowe podane w katalogach. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części p.t. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 

Roboty podlegają odbiorowi wg poniższych zasad 
8.1 Odbiór materiałów i  robot powinien obejmować zgodnośc z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwowści technicznych tych  materiałow  
Nie dopuszcza się  stosowania do robót materiałow ,których właściwowści nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie należy stosować  również materiałow  
przeterminowanych( po okresie gwarancyjnym) 
8.2 wyniki odbiorów materialow i wyrobow należy kazdorazowo wpisywac do dziennika budowy 
8.3 Odbior powinien obejmować  
• -sprawdzenie wygladu zewnetrznego- badanie wzrokowe 
• sprawdzenie prawidlowości ukształtowania posadzki- ocena wzrokowa 
• sprawdzenie grubosci i spadków 
• sprawdzenie prawidlowości wykonania styków ze ściankami kolankowymi/attykowymi – dylatacja styropian gr 2cm 
 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.   „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje zakres robót ujętych w pozycji katalogowej podanej w przedmiarze robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania      techniczne przy odbiorze 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne . Definicje , klasyfikacje , właściwości i   znakowanie  
PN-EN 13813:2003 Podkłady betonowe oraz materiały do ich wykonania 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane .Woda do betonów i zapraw 
 
 
10.2. Inne dokumenty 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa,  
ul. Filtrowa, Wydawnictwo Arkady 1989 r. 
Dokumenty przetargowe 
Umowa, warunki Kontraktu. 
Dokumentacja projektowa  
Instrukcje wykonawcze producenta 
 

 



 

 1

E4 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 10b 

 
WYKONYWANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ 
 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45261320-3 

 
Uwaga:  
kopiowanie, przedruk i rozpowszechnianie całości lub części niniejszej pracy wymaga zgody PRO-ARCH-2 Sp. z o.o. sk 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem obróbek blacharskich 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ Wymagania 
ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem obróbek blacharskich 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać � � � �normom PN 61/B 10245 i PN 73/H 92122. Grubość  
blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowana me todą ogniową – równa warstwa cynku (275 g/m2)  
oraz pokryta warstwą pasywacyjną mająca działanie antykorozyjne i zabezpieczające. Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania obróbek blacharskich winien wykazać się możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do 
montażu sufitów podwieszanych tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz rusztowań.  
Podstawowy sprzęt to: 

- nożyce blacharskie 
- zagniatarki reczne i mechaniczne 
- Wiertarki udarowe i zmiennoprędkościowe 
- Giętarki do balch 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki  i etap 
robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
  
5.3. Wykonanie robót 
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 
Obróbki blacharskie wykonywać na przygotowanych podłożach z zachowaniem odpowiednich sposobów mocowania , odległości od murów i elementów poddawanych obróbkom 
blacharskim. Elementy obróbek łączyć ze sobą mechaniczniez zastosowanie ogólnych zasad wykonawstwa dekarskiego. Nie stosować uszczelnień sylikonem dekarskim. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Badaniom poddać: 
 

- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- jakość i stopień przygotowania miejsc montażu 
- jakość materiału podstawowego i akcesoriów 
- Jakość elementów obróbek – geometrię i ukształtowanie  
- wygląd elementów przygotowanych do montażu 
- spadki i odległości od elementów budowlanych sąsiadujących 
- �Kontrola międzyoperacyjna i końcowa dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność wykona nych robót z wymag � �aniami norm: PN 61/B 10245, 

� � � � � �PN EN501:1999, PN EN 506:2002, PN EN 502:2002, PN EN 504:2002, PN EN 505:2002, PN EN 507:2002, P �N EN 508 
� � � �1:2002, PN EN 508 2:2002, PN EN 508 3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie 

właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lubaprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmi 
otowych.  

 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 

Fujitsu
Pole tekstowe
E2
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2  (metr kwadratowy)  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu i narzędzi 
- budowa rusztowań i ich rozbiórka 
- przygotowanie elementów obróbek 
- montaż obróbek 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 
-  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. Zmiany1 Bl 3/71 poz. 31; 2 Bl 3/83 poz. 16 
  
 
10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 
3. Dokumenty przetargowe 
4. Umowa, warunki Kontraktu. 
5. Dokumentacja projektowa 
6. Instrukcje dotyczące prac dekarskich z wykorzystaniem blachy powlekanej  
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E03 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 56a 

 
POKRYCIE DACHU 
 WARSTWAMI WEŁNY MINERALNEJ I PAPY  

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45260000-8 

Uwaga: kopiowanie, przedruk i rozpowszechnianie całości lub części niniejszej pracy wymaga zgody PRO-ARCH-2 Sp. z o.o. sk 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych termoizolacji połaci  
i pokrycie papą  termozgrzewalną 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ Wymagania ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
Płyta warstwowa termoizolacyjna  
SKALNA WEŁNA MINERALNA – zasadnicze ocieplenie gr – wg zaleceń projektowych.: Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λ wg opisu warstw materiałowych / Obciążenie 
charakterystyczne ciężarem własnym 1,00 kN/m3  
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym dla płyty ≥ 30 kPa Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu ≤ 1,0 kg/m² Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym 
zanurzeniu ≤ 3,0 kg/m² Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5 mm: ≥ 300 N Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni ≥ 7,5 kPa 
Stabilność wymiarowa w określonej temperaturze DS(70,-) ≤ 1 % Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperaturowych (70 oC) i wilgotnościowych (90%) DS(70,90) ≤ 1 % 
Klasa reakcji na ogień A1 wyrób Polska Norma EN13162:2012+A1:2015 Certyfikat Zgodności CE 1390-CPR-0168/09/P; 1390-CPR097/08/P; 1390-CPR-0444/15/P Klasyfikacja ogniowa 
REI 15/30 1984/16/R79NP  
WEŁNA MINERALNA warstwa górna gr. Wg zaleceń projektowych: Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ D = 0,038W/mK Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 
1,30 kN/m3 Klasa reakcji na ogień A1 wyrób Naprężenie sciskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 40 kPa Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu ≤ 1,0 kg/m² 
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu ≤ 3,0 kg/m² Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5 mm: ≥ 400 N Wytrzymałość na rozciąganie 
prostopadłe do powierzchni ≥ 7,5 kPa  
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 
- bitum modyfikowany SBS 
- gramatura osnowy: 250 g/m2 
- grubość: 5,2 mm 
- osnowa poliestrowa 
- posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej 
- reakcja na ogień: klasa E 
- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa 
Obróbki blacharskie 
- blacha ocynkowana  grub. 0,65 -070 mm lub powlekana 
- wymiary arkuszy 2000 x 1000 mm 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST w pkt. 5, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonym w dokumentacji 
projektowej, SST pkt. 5., i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi on spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 13 Wykonawca ma obowiązek 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, gdy jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja 
projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca ma obowiązek powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o 
swoim zamiarze wyboru i uzyskać jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Urządzenia stosowane przez wykonawcę powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań bezpieczeństwa dla maszyn i elementów (DzU nr 91 z 2003 r., poz. 858). Stosowanie i konserwacja urządzeń powinna być zgodnie z instrukcja producenta. 
. 
4. TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2.Transport. 
Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Transport powinien uwzględniać zalecenia producenta materiałów i powinien być przeprowadzony w sposób zabezpieczający przed ich uszkodzeniem. Liczba środków transportu musi 
zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie. Przy 
ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszą spełniać wymagania przewidziane Kodeksem Ruchu Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
5.3.Wykonywanie robót. 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przygotować materiały, narzędzia i sprzęt zgodnie z technologią robót i niniejszą specyfikacją; sprawdzić czy materiały 
odpowiadają wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy posiadają świadectwa jakości. Przed przystąpieniem do układania płyt należy sprawdzić prawidłowość spadków 
dachowych oraz wykonać wszystkie roboty poprzedzające (montaż świetlików, wywiewek, wywietrzników, masztów antenowych, kabli i przwodów). Podłoże −Podłoże powinno mieć 
równą powierzchnię w celu zapewnienia wymaganej przyczepności i prawidłowego spływu wody. −Podłoże powinno być odpowiednio zdylatowane. −Sztywność i wytrzymałość podłoża 
powinny zapewnić przeniesienie przewidywanych obciążeń w czasie eksploatacji dachu i w czasie robót dekarskich, −Zaleca się stosowanie klinów z wełny mineralnej lub styropianu 
oklejanego papą przy obróbkach elementów wystających ponad powierzchnię dachu, −Przed ułożeniem pokrycia podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz 
zagruntowane środkiem gruntującym, dopuszczonym do stosowania w budownictwie. Płyty z wełny mineralnej mocuje się do podłoża na klej poliuretanowy lub kleje bitumiczne. 
Następnie po ułożeniu dwóch warstw wełny grubości 15 cm i 5 cm, należy ułożyć warstwę papy podkładowej przeznaczonej do mocowania mechanicznego i całość przytwierdzić do 
podłoża za pomocą teleskopowych łączników mechanicznych typu GOK. Klej nakładać paskami obwodowo na spodnią stronę wełny i układać na przygotowanym podłożu. Podłoże musi 
być czyste , równe i zagruntowane preparatem bitumicznym. Płyty w strefie krawędziowej mocować zgodnie z normą 14 określającą strefy obciążenia wiatrem PN-EN 1991-1-4:2008. 
Przyjmuje się od 1 do 6 łączników na 1m2 połaci dachu. Mocowanie wykonać zgodnie z projektem technicznym. UKŁADANIE PŁYT Z WEŁNY MINERALNEJ. a) Płyty powinny być 
układane mijankowo w każdej warstwie. Dwie warstwy: pierwsza przyklejana do dachu grub. 15 i następna pod papę podkładową grubości 5 cm. b) Płyty powinny być przenoszone w 
trakcie montażu przy uchwycie za dłuższe krawędzie. W miarę możliwości należy tak zaplanować prace, aby zminimalizować ilość wprowadzanych na dach obciążeń w trakcie prac, jak 
również w jego późniejszej eksploatacji. c) Pod pokrycia papowe na połączeniach z wystającymi elementami ponad dach takimi jak: attyki, kominy, świetliki należy stosować kliny z wełny 
mineralnej. MOCOWANIE Wykonać mechaniczne mocowanie płyt przez warstwę papy podkładowej za pomocą łączników typu GOK i śrub do betonu. Roboty prowadzić zgodnie z 
Projektem. Dodatkowe informacje o typie łączników, ich wytrzymałości mechanicznej w zależności od rodzaju podłoża dachowego i hydroizolacji można uzyskać od ich producentów. 
Mocowanie hydroizolacji powinno przebiegać w taki sposób, aby na każdą płytę 2000 mm x 1200 mm przypadały minimum 2 łączniki. Przy projektowaniu łączników należy również 
pamiętać o ich zmiennej ilości w zależności od kształtu budynku oraz jego lokalizacji.  
 
Wykonanie robót dekarskich – ocieplenie wełną mineralną i pokrycie papą. −Przed przystąpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub renowacji starego trzeba zapoznać się ze 
stanem dachu i dokonać wyboru odpowiednich materiałów oraz zdecydować o konieczności i rodzaju nowej wentylacji, −Przed przystąpieniem do pracy należy dokonać pomiarów połaci 
dachowej, ustalić poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkości spadków dachu, ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych 
pasów papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach 
dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiału, −Prac z wykorzystaniem pap zgrzewalnych modyfikowanych nie należy prowadzić w temperaturze 
niższej niż 0°C, prac z wykorzystaniem pap zgrzewalnych oksydowanych nie należy prowadzić w temperaturze niższej niż +5°C. Dopuszcza się stosowanie pap zgrzewalnych 
modyfikowanych w temperaturze -5°C pod warunkiem, że rolki papy będą magazynowane w pomieszczeniu ogrzewanym o temperaturze +20°C przez co najmniej 24 godziny i 
wynoszone na dach bezpośrednio przed wgrzewaniem. −Nie należy prowadzić prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni oraz podczas opadów 
atmosferycznych lub przy silnym wietrze. −Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli, rynien, haków i innego oprzyrządowania, a także wykonania obróbek detali dachowych 
takich jak: ogniomury, kominki, świetliki, itp. −Przy spadkach dachu do 5% papę należy wgrzewać pasami równoległymi do okapu, przy spadkach dachu powyżej 5% papę należy 
wgrzewać pasami prostopadłymi do okapu. Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Zaleca się stosowanie spadków powyżej 1%. 
−Układanie papy zgrzewalnej polega na rozgrzewaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego topienia się bitumu z jednoczesnym powolnym i 
równomiernym rozwijaniem rolki. Przestrzega się przed nadmiernym rozgrzewaniem spodniej warstwy papy, prowadzącym do uszkodzenia osnowy i marszczenia się papy. O 
prawidłowym wgrzaniu papy świadczy odpowiedni wypływ masy bitumicznej, który powinien mieć szerokość od 0,5 cm do 1 cm, na całej długości pasa wgrzanej papy. Silny wiatr lub 
nierównomierne rozwijanie rolki w czasie wgrzewania może mieć wpływ na jakość wykonania pokrycia 15 dachowego. Brak wypływu lub nierównomierny wypływ masy bitumicznej 
świadczy o nieprawidłowym wgrzaniu papy w podłoże. −Zakład wzdłuż rolki powinien mieć szerokość około 8 cm, zakład w poprzek rolki 12-15 cm. Zakłady powinno wykonywać się ze 
szczególną starannością. W trakcie wykonywania zakładów poprzecznych zaleca się usunięcie posypki ze spodniej warstwy. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić 
prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca wypływu masy bitumicznej zaleca się posypać posypką w celu poprawienia estetyki dachu. −Poszczególne pasy papy powinny być tak 
rozmieszczone, aby zakłady poprzeczne nie wypadały w jednej linii. Pasy papy nawierzchniowej należy przesunąć względem pasów papy podkładowej o połowę szerokości rolki. Aby 
uniknąć zgrubień na zakładach zaleca się odcięcie pod kątem 45° narożnika z każdego pasa papy znajdującego się na spodzie zakładu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2.Kontrola jakości materiałów 
Kontrola prac wykonanych wełną mineralną i pokryciowych obejmuje: Sprawdzenie grubości ułożenia warstwy ocieplenia Warstwa termoizolacji powinna być ułożona równomiernie, bez 
przerw i ubytków. Kontrole grubości ułożonej izolacji przeprowadza się poprzez pomiar w kilku punktach 5 szt. na 100m2 dachu. Sprawdzenie dokładności połączeń. Sprawdzenie 
rozmieszczenia i ilości zamocowań mechanicznych wełny mineralnej. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia papy podkładowej. Sprawdzenia dokładności i prawidłowego wgrzania papy 
nawierzchniowej. Wizualną ocenę wykonanych połączeń i zabezpieczeń. Sprawdzenie uszczelnienia elementów wystających ponad dach, szczególnie uszczelnienia kitami dekarskimi 
połączenia kominków wentylacyjnych z dachem. Połączenia kominów i attyk z dachem, obrobienia blachą tych połączeń i prawidłowości wklejenia klinów ułatwiających odprowadzanie 
wody od tych elementów. Kontrola jakości robót dekarskich obejmuje: - sprawdzenie równości - ocenę wizualną jakości robót - sprawdzenie jakości materiałów - sprawdzenie grubości 
warstw 16 Kontrola jakości robót montażowych świetlików obejmuje: Sprawdzenie wymiarów Sprawdzenie przekątnych podstawy świetlika Sprawdzenie połączeń konstrukcji z płyta 
poliwęglanową Sprawdzenie zastosowanych materiałów, grubości poliwęglanu, Sprawdzenie dopasowania uszczelek i złączy profili aluminiowych Sprawdzenie dokładności montażu 
Sprawdzenie wodoszczelności świetlików. 
Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia z papy można wykonywać po minimum 24 godz. od chwili ułożenia papy. 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy)  
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności 
lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu 
- oczyszczenie miejsca pracy 
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- likwidacje stanowiska pracy 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania. 
PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze 
PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej  
i welonu szklanego. 
PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 06 

 
ROBOTY MALARSKIE ŚCIAN I SUFITÓW 
 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45442100-8 

 
Uwaga:  
kopiowanie, przedruk i rozpowszechnianie całości lub części niniejszej pracy wymaga zgody PRO-ARCH-2 Sp. z o.o. sk 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem robót malarskich ścian i 
sufitów  
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ Wymagania 
ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
robót malarskich ścian i sufitów  
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1.  farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych 
2.2. farby akrylowe do wymalowań wewnętrznych 
2.3. środek gruntujący  systemowy 

 

Farby do wymalowań wewnętrznych 
Farba o podwyższonej odporności na wilgoć do wymalowań wewnętrznych 
Gęstość 1,45 kg/dm3 
Substancje stałe 60% 
Stopień połysku – półmat 
Odporność na szorowanie na mokro – farba kl. I wg PN-C-81914:2002 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót malarskich ścian i sufitów winien wykazać się możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego 
sprzętu do wykonywania robót malarskich tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz rusztowań 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki  i etap 
robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
  
5.3. Wykonanie robót 
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 
Wymalowania ścian i sufitów wewnątrz obiektu prowadzić na zagruntowanych i przygotowanych powierzchniach ścian pomieszczeń. Farby kłaść stosując metodę wałków 
malarskich w dwóch powłokach. Stosować odpowiednie przerwy technologiczne pomiędzy kolejnymi powłokami. Stosować zalecenia producenta farb co do wykonywania robót. 
Grubość powłoki uzależnić od stopnia krycia farby. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Badaniom poddać: 
 

- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- jakość i kolor farb 
- jakość i stopień przygotowania podłoża 
- wygląd powierzchni i stopień pokrycia 
- wykończenie na stuku z innymi materiałami stosowanymi na ścianach i sufitach 

 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy)  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
Powierzchnia poddana malowaniu w danym kolorze określonym w dokumentacji nie może wykazywać różnic w kolorze i nasyceniu pokrycia malarskiego. 
 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu 
- ewentualne ustawienie rusztowań 
- wykonanie przygotowania podłoża i jego gruntowanie 
- wykonanie pierwszej i drugiej powłoki malarskiej 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 
-  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania Zast. część przez PN-C-81913:1998 w zakresie p. 2 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie farbami wodnymi i wodnorozcieńczanymi farbami emulsyjnymi. 
  
 
 
10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 
3. Dokumenty przetargowe 
4. Umowa, warunki Kontraktu. 
5. Dokumentacja projektowa 
6. Instrukcje stosowania farb i materiałów  do powłok  malarskich producenta 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 14 

 
INSTALOWANIE OKIEN ALUMINIOWYCH 
 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45421130-4 

 
Uwaga:  
kopiowanie, przedruk i rozpowszechnianie całości lub części niniejszej pracy wymaga zgody PRO-ARCH-2 Sp. z o.o. sk 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z instalowaniem okien aluminiowych 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ Wymagania 
ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z instalowaniem okien  aluminiowych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. kotwy i śruby rozporowe i wklejane 
2.2. pianka montażowa rozprężna poliuretanowa 
2.3. taśmy osłaniające 
2.4. masa akrylowa wypełniająca 
2.5. listwy PCV tynkarskie 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania instalowania drzwi aluminiowych winien wykazać się możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego 
sprzętu do instalowania drzwi aluminiowych tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz rusztowań.  
Podstawowy sprzęt to: 

- wiertarki mechaniczne udarowe 
- sprzęt mierniczy  - przymiary, poziomice itp 
- urządzenia do aplikacji pianki montażowej rozprężnej 
- szlifierki kątowe 
- kliny montażowe 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki  i etap 
robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
  
5.3. Wykonanie robót 
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 
Stolarkę aluminiową mocować w ścianach murowanych z zastosowaniem kotew i śrub rozporowych HILTI właściwych dla rodzaju ścian. Po ustawieniu i zaklinowaniu futryny 
mocować ją  stosując kotwy i śruby . Po montażu futryny szczeliny uzupełnić pianka montażową rozprężną poliuretanową po uprzednim rozparciu futryn. Szczeliny wykończyć masą 
akrylową lub systemowymi listwami maskującymi. Dla okien stosowac odpowiednie konstrukcje stalowe mocujące do linii parapetów i nadproży – zblizajace lico ślusarki do lica 
ściany. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Badaniom poddać: 
 

- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- jakość i stopień przygotowania miejsc montażu 
- Jakość elementów stolarki aluminiowej, rodzaj i jakość wypełnień szklanych i innych 
- Jakość przeszklenia i osadzenia szyb w ramie okiennej 
- wygląd elementów  
- geometrię osadzenia stolarki 
- wypoziomowanie i wypionowanie elementów ślusarki 
- styk elementów stolarki z fragmentami murów 
- sposób funkcjonowania skrzydła i szczelność domknięć 

 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 



 2 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  mb  (metr bieżący)  obwodu otworu 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
Od kierunku poziomego i pionowego – max 2mm na całej powierzchni stolarki 
 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu i narzędzi 
- montaż futryny i jej osadzenie w ścianie 
- montaż listew obrzeżnych 
- montaż skrzydła 
- regulacje funkcjonowania stolarki 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i 0T. Ogólne wymagania 

i badania.  
  
 
10.2. Inne dokumenty 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
3. Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 
4. Dokumenty przetargowe 
5. Umowa, warunki Kontraktu. 
6. Dokumentacja projektowa 
7. Instrukcje producenta montażu stolarki aluminiowej  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 13 

 
INSTALOWANIE DRZWI ALUMINIOWYCH 
 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45421130-4 

 
Uwaga:  
kopiowanie, przedruk i rozpowszechnianie całości lub części niniejszej pracy wymaga zgody PRO-ARCH-2 Sp. z o.o. sk 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z instalowaniem drzwi aluminiowych 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ Wymagania 
ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z instalowaniem drzwi aluminiowych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. kotwy i śruby rozporowe i wklejane 
2.2. pianka montażowa rozprężna poliuretanowa 
2.3. taśmy osłaniające 
2.4. masa akrylowa wypełniająca 
2.5. listwy osłaniajce PCV tynkarskie 
2.6. samozamykacze i osprzęt /elementy zaczepowe chowane magnetyczne/ 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania instalowania drzwi aluminiowych winien wykazać się możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego 
sprzętu do instalowania drzwi aluminiowych tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz rusztowań.  
Podstawowy sprzęt to: 

- wiertarki mechaniczne udarowe 
- sprzęt mierniczy  - przymiary, poziomice itp 
- urządzenia do aplikacji pianki montażowej rozprężnej 
- szlifierki kątowe 
- kliny montażowe 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki  i etap 
robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
  
5.3. Wykonanie robót 
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 
Stolarkę drzwiową aluminiową mocować w ścianach murowanych z zastosowaniem kotew i śrub rozporowych i wklejanych  właściwych dla rodzaju ścian. Po ustawieniu i 
zaklinowaniu futryny mocować ją  stosując kotwy i śruby . Po montażu futryny szczeliny uzupełnić pianka montażową rozprężną poliuretanową po uprzednim rozparciu futryn. 
Szczeliny wykończyć masą akrylową lub systemowymi listwami maskującymi 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Badaniom poddać: 
 

- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- jakość i stopień przygotowania miejsc montażu 
- Jakość elementów stolarki aluminiowej, rodzaj i jakość wypełnień szklanych i innych 
- wygląd elementów  
- geometrię osadzenia stolarki 
- wypoziomowanie i wypionowanie elementów ślusarki 
- styk elementów stolarki z fragmentami murów 
- sposób funkcjonowania skrzydła i szczelność dotknięć 
- montaż samozamykaczy, otworów wentylacyjnych i okuć 
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Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  mb  (metr bieżący)  obwodu otworu 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
Od kierunku poziomego i pionowego – max 2mm na całej powierzchni stolarki 
 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu i narzędzi 
- montaż futryny i jej osadzenie w ścianie 
- montaż listew obrzeżnych 
- montaż skrzydła 
- regulacje funkcjonowanioa stolarki 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i 0T. Ogólne wymagania 

i badania.  
  
 
 
10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 
3. Dokumenty przetargowe 
4. Umowa, warunki Kontraktu. 
5. Dokumentacja projektowa 
6. Instrukcje producenta montażu stolarki aluminiowej  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NR 65 
WYKONANIE I MONTAŻ PANELI-DYLI SZKLANYCH Kod według Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV) 
 

45421115 
 
 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z instalowaniem doświetleń 
wykonanych z ceowych paneli szklanych z wypełnieniem wełną szklaną 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. 
„Wymagania ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i montażem doświetleń wykonanych z ceowych 
paneli szklanych z wypełnieniem wełną szklaną 

. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Kotwy i śruby rozporowe 
2.2. Wkręty, 
2.3. Pianka montażowa rozprężna poliuretanowa 
2.4. Taśmy/ fartuchy EPDM 
2.5. Bezbarwne silikony uszczelniające 
2.6. Podkładki ustalające 
2.7. Przekładki między systemowymi profilami aluminiowymi 
2.8. Dyle szklane doświetlające o parametrach: 

1. Wymiary kształtki szklanej: 262 mm x 60 mm x 7 mm, (część szkła - hartowana ze względu na oddziaływanie wiatru – powyżej 4,54 m długości) 
2. Waga (dyle szklane + mocujące profile systemowe): do 25 kg / 1 warstwę dyla szklanego 
3. Typ powierzchni szkła:  matowe 
4. Układ przeszklenia: układ pionowy 
5. Konstrukcja mocująca: systemowe profile aluminiowe, malowane proszkowo na kolor jak w projekcie kolorystyki obiektu 
6. Współczynnik przenikania ciepła - Ug = 0,85 W/m2xK 
7. Wymagane atesty: 

a. oznakowanie wyrobu znakiem CE 
b. dyle szklane jako materiał nierozprzestrzeniający ognia  
c. deklaracja środowiskowa produktu. Szkło wyprodukowane wyłącznie przy użyciu energii odnawialnej 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania montażu systemu dyli szklanych wykazuje się możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie 
stosowanego sprzętu do instalowania standardowych systemów aluminiowo-szklanych tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz rusztowań. 
Podstawowy sprzęt to: 

− wiertarki mechaniczne udarowe 

− sprzęt mierniczy - przymiary, poziomice itp. 

− urządzenia do aplikacji pianki montażowej rozprężnej 

− urządzenia do aplikacji silikonu uszczelniającego 

− szlifierki kątowe 

− piły do aluminium 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przystąpienie do wykonania robót, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, że inne 
warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 
5.3. Wykonanie robót 

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w materiałach producenta oraz z godnie z dokumentami określonymi w pkt. 10. 
System należy mocować do przewidzianych w projekcie elementów konstrukcyjnych budynku. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić wymiary oraz 
potwierdzić możliwość mocowania. Kolejność montażu poszczególnych elementów winna być zgodna z instrukcjami producenta i przygotowanymi rysunkami 
wykonawczymi. Kluczową sprawą jest przestrzeganie instrukcji dotyczących uszczelniania wszystkich połączeń, tak aby zapewnić szczelność i zabezpieczyć się 
przed przeciekami wody. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
Badaniom poddać: 

− zgodność realizacji z dokumentacją projektową i rysunkami wykonawczymi 

− jakość i stopień przygotowania miejsc montażu 

− jakość elementów systemu tj. zarówno aluminiowych profili mocujących jak i paneli 

− wygląd elementów 

− geometrię 

− wypoziomowanie i wypionowanie elementów systemu 

− styk elementów systemu z elementami konstrukcji budynku 

− sposób funkcjonowania i szczelność  
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni systemu 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg 
punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
Od kierunku poziomego i pionowego – max 20mm na całej powierzchni stolarki. 
 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: 
 

− przygotowanie dokumentacji wykonawczej 

− przygotowanie stanowiska roboczego 

− dostarczenie materiałów i sprzętu 

− obsługę sprzętu i narzędzi 

− montaż systemu – czynność podstawowa 

− oczyszczenie miejsca pracy 

− likwidacje stanowiska pracy 

− przygotowanie dokumentacji powykonawczej 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i 0T. Ogólne wymagania 

i badania.  
 
10.2. Inne dokumenty 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414). 
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
3. Tom I. - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 
4. Dokumenty przetargowe 
5. Umowa, warunki Kontraktu. 
6. Dokumentacja projektowa 
7. Instrukcje producenta systemu  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 53 

 
ŚLUSARKA ALUMINIOWA OKIENNA I DRZWIOWA 
 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45421130-4 

 
Uwaga: kopiowanie, przedruk i rozpowszechnianie całości lub części niniejszej pracy wymaga zgody PRO-ARCH-2 Sp. z o.o. s 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem  ślusarki aluminiowej 
okiennej i drzwiowej 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ Wymagania 
ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
ślusarki aluminiowej okiennej i drzwiowej 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu produkcję, montaż i odbiór ślusarki aluminiowej:  

- ścian osłonowych,  
- okien zewnętrznych 
- drzwi zewnętrznych,  
- konstrukcji wewnętrznych,  
- konstrukcje o odporności ogniowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz ST  
 
Dokumentacja 

Dokumentację robót związanych z wykonaniem ślusarki aluminiowej stanowią: 
a) Projekt  budowlany architektoniczny 
b) projekt wykonawczy, 
c) projekty branżowe, 
d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), zgodna  

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 
e) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994r.w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 
f) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów 

budowlanych, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 
g) protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
h) dokumentacja powykonawcza. 

 
Rozwiązania alternatywne 

Ślusarka aluminiowa została zaprojektowana z kształtowników systemowych. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania w dowolnym systemie, 
spełniające wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu, pod następującymi warunkami: 
a) wykonawca sporządzi na swoją odpowiedzialność projekt wykonawczy, 
b) wykonawca oświadczy, że jego projektanci mają doświadczenie i umiejętności konieczne do wykonania projektu wykonawczego, 
c) przed rozpoczęciem prac projektowych, wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia wszystkich danych technicznych projektowanych konstrukcji przez 

Nadzór Autorski (NA), 
d) po dokonaniu wszystkich uzgodnień j.w. i uzyskaniu zatwierdzenia przez NA, Wykonawca wykona projekt wykonawczy obejmujący: 

• obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji aluminiowych, 
• obliczenia wytrzymałościowe elementów kotwiących, 
• obliczenia statyczne zestawów szklanych, 
• szczegółowy opis techniczny zastosowanych systemów, 
• detale istotnych szczegółów konstrukcji, takie jak: typowe przekroje podłużne i poprzeczne, zakończenia konstrukcji (podstawa i połączenia z innymi elementami), 

itp. 
2. MATERIAŁY I OPIS KONSTRUKCJI 
Wymagania ogólne 

Dobór kształtowników, okuć, akcesoriów, elementów wchodzących w skład konstrukcji oraz sposób zamontowania konstrukcji uwzględnia: 
- bezpieczeństwo pożarowe - w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz odporności ogniowej, 
- ochronę przeciwdźwiękową pomieszczeń, 
- właściwości wytrzymałościowe, 
- wymagania ochrony cieplnej, 
- wymagania dotyczące szczelności na przenikanie wody opadowej, 
- wymagania dotyczące przepuszczalności powietrza, 
- aspekty odporności na korozję. 
 
Materiały stosowane do wykonania ślusarki aluminiowej powinny posiadać: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 
 
Konstrukcje wykonać kompletne z okuciami, uszczelkami i powłokami lakierowanymi proszkowo. Ponadto muszą być całkowicie izolowane, pozbawione mostków 
termicznych, zapewnić kompensację wydłużeń termicznych, zdylatowane  
w miejscach występowania dylatacji budynku. Wszystkie połączenia i zakotwienia muszą być pewne i stabilne, pozbawione nierówności i szczelin na stykach. Należy 
zapewnić odprowadzenie wody z wnętrza konstrukcji oraz przewietrzanie za pośrednictwem systemowych rozwiązań. 
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Ściany osłonowe  

Jako referencyjny przyjęto system fasadowy o parametrach nie niższych jak podano poniżej: 
a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg  

PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004, 
b) szerokość profili słupowych i ryglowych 50 mm - zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej, 
c) odporność na obciążenie wiatrem: 1700 Pa, wg PN-EN 13116:2004, 
d) izolacyjność akustyczna min Rw = 40 dB wg PN-EN-20140-3:1999,  
e) infiltracja powietrza w klasie AE 1200 wg PN-EN 12152:2004, 
f) szczelność na przenikanie wody w klasie RE 1200 wg PN-EN 12154:2004, 
g) kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki, 
h) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania:  

- grubość nie mniej niż 60µm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000, 
- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej powłoce wg  

PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej, 
- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999, 
- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej oznaczana wg  

PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001, 
- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej w temperaturze  

23 ˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% 
H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001, 

- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru, 
i) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu aluminiowego nie przekraczało 1/200 rozpiętości, lecz nie więcej niż 15mm oraz 

ugięcie żadnej krawędzi szyby zespolonej nie było większe niż  
8 mm, 

j) szklenie wg zestawienia stolarki,  
k) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE, spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003, 
l) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego, 
m) wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcją stalową odizolować przekładką z PCV lub EPDM, 
n) w przypadku fasady bezklipsowej uszczelnienia wypełnień pól konstrukcji słupowo-ryglowej za pośrednictwem kitu silikonowego elastycznego DOW CORNING (791) wg 

AT-15-4826/2001 
o) zaprojektowano ściany osłonowe „wiszące”, o układzie statycznym – belka jedno- i dwuprzęsłowa. Mocowanie do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów 

systemowych lub stalowych zabezpieczonych przez ocynkowanie. Sposób mocowania zapewnia prawidłową kompensacji odkształceń termicznych. W konstrukcji 
fasady przewidziano okna wychylne - system fasadowy oraz drzwi wpinane w fasadę  .   

 
Okna zewnętrzne 

Jako referencyjny przyjęto system o parametrach nie niższych jak podano poniżej: 
a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności 

wytrzymałościowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004, 
b) wymiary profili : 

- głębokość zabudowy dla ramy i słupka wynosi : 77 mm, 
- głębokość zabudowy dla skrzydła okiennego : 86,4 mm, 
- szerokość widokowa profili : 52 – 77mm dla ościeżnicy dla słupka pionowego 77 – 152mm, 
-  

c) Własności techniczno-użytkowe systemu: 
 

PARAMETR WARTOŚĆ WG NORMY 
Przepuszczalność powietrza:  Klasa 4 PN-EN 12207:2001 

Wodoszczelność:  Klasa E1650 PN-EN 12208:2001 

Obciążenie wiatrem: C4 PN EN 12210 : 2001 
Współczynnik ramowy dla profili:  Uf =0,8÷1,5 W/m2*K  
Izolacyjność akustyczna:  Rw = 39÷48 dB  
Antywłamaniowość: RC4 PN-EN 1627:2012 

  
d) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania  przy zastosowaniu systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest 

wymagane), 
e) kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki, 
f) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: 

- grubość nie mniej niż 60µm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000, 
- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej powłoce wg  

PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej, 
- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999, 
- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej oznaczana wg  

PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001, 
- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej w temperaturze  

23˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% 
H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001, 

- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru, 
g) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu aluminiowego nie przekraczało 1/300 rozpiętości, 
h) szklenie wg zestawienia stolarki,  
i) okucia – w konstrukcjach mogą być stosowane wyłącznie okucia przewidziane dla danego systemu; mocowanie do kształtowników zgodnie z dokumentacja systemową; 

typy okuć powinny być dostosowane do ciężaru i wymiarów skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych; mogą być one wykonane ze stali nierdzewnej lub z aluminium 
lakierowanego 

j) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali nierdzewnej, 
k) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE, spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003, 

 
 

Drzwi zewnętrzne 
Jako referencyjny przyjęto o parametrach nie niższych jak podano poniżej: 

a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg  
PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004, 

b) wymiary profili : 
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a. głębokość zabudowy dla ramy i słupka wynosi : 77 mm, 
b. głębokość zabudowy dla skrzydła drzwiowego : 77 mm, 
c. szerokość widokowa profili (od zewnątrz): 52 – 127 mm dla ościeżnicy oraz 77 – 200 mm dla słupka/poprzeczki, 

c) Właściwości techniczno-użytkowe systemu: 
 

PARAMETR WARTOŚĆ WG NORMY 
Przepuszczalność powietrza:  Klasa 4 PN-EN 12207:2001 
Wodoszczelność:  Klasa E750 PN-EN 12208:2001 

Obciążenie wiatrem: C5 PN EN 12210: 2001 
Współczynnik ramowy dla profili:  Uf = 0,8÷2,0 W/m2*K  
Uderzenie bezpieczeństwa +/-3000 Pa PN-EN 12210: 2001 
Odporność na uderzenie: Klasa 5 (950 mm) PN-EN 13049: 2004 
Izolacyjność akustyczna:  Rw = 36÷45 dB  
Trwałość mechaniczna (cykle wielokrotnego 
otwierania i zamykania): 

Klasa 7 PN-EN 12400:2004 

Siła zamykająca lub siła potrzebna do 
rozpoczęcia ruchu: 

Klasa 4 PN-EN 12217:2015 

Okucie poruszane dłonią: Klasa 2/5 PN-EN 12217:2015 
Okucie poruszane palcami: Klasa 4 PN-EN 12217:2015 
Antywłamaniowość: RC2,RC3 PN-EN 1627:2012 

 

d) sztywność profili - należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu aluminiowego nie przekraczało 1/300 rozpiętości, 
e) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania  przy zastosowaniu systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest 

wymagane), 
f) okucia – w konstrukcjach mogą być stosowane wyłącznie okucia przewidziane dla danego systemu; mocowanie do kształtowników zgodnie z dokumentacja systemową; 

typy okuć powinny być dostosowane do ciężaru i wymiarów skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych; mogą być one wykonane ze stali nierdzewnej lub z aluminium 
lakierowanego, 

g) elementy złączne - wkręty, śruby, nakrętki, podkładki, itp. stosowane do wykonywania połączeń, są wykonane ze stali nierdzewnej, wg dokumentacji systemowej, 
h) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE; spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003; kształt i 

wymiary uszczelek powinny być zgodne z dokumentacją systemową; Połączenia naroży uszczelek klei się lub stosuje gotowe narożniki zgodnie z dokumentacja 
konstrukcyjna systemu; dobór uszczelek uzależniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubości wypełnienia; wszystkie uszczelki muszą zostać umieszczone w 
elementach w sposób gwarantujący wymaganą trwałą odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność przylgi spoin; uszczelki musza być wymienialne; należy 
tylko i wyłącznie stosować przewidziane uszczelki systemowe, 

i) kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki, 
j) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: 

- grubość nie mniej niż 60µm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000, 
- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej powłoce wg  

PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej, 
- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999, 
- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej oznaczana wg  

PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001, 
- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej w temperaturze  

23˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% 
H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001, 

- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru, 
k) szklenie wg zestawienia stolarki, 
l) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali nierdzewnej, 

 
Konstrukcje wewnętrzne 

Jako referencyjny przyjęto systemo parametrach nie niższych jak podano poniżej: 
a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg  

PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004, 
b) głębokość profili futrynowych i skrzydeł wynosi 50mm 
c) Właściwości techniczno-użytkowe systemu: 

 

PARAMETR WARTOŚĆ WG NORMY 
Siły operacyjne: Klasa 2 PN-EN 12217:2005 
Odporność na obciążenia pionowe 
działające w płaszczyźnie skrzydła: 

Klasa 3 PN-EN 1192:2001 

Odporność na skręcanie statyczne: Klasa 3 PN-EN 1192:2001 
Odporność na uderzenie 
ciałem twardym: 

Klasa 3 PN-EN 1192:2001 

Odporność na uderzenie 
ciałem miękkim i ciężkim: 

Klasa 2 PN-EN 1192:2001 

Odporność na wielokrotne cykliczne 
otwieranie i zamykanie: 

Klasa 5 PN-EN 12400:2004 

Przepuszczalność powietrza:  Klasa 2 PN-EN 1227:2001 
Izolacyjność akustyczna:  Rw = 22 do 32 dB  
Dymoszczelność:  Sa i Sm PN-EN 13501-2+A1:2010 

 
d) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania  przy zastosowaniu systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest 

wymagane), 
e) kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki, 
f) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: 

- grubość nie mniej niż 60µm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000, 
- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej powłoce wg  

PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej, 
- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999, 
- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej oznaczana wg  

PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,  
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- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej w temperaturze  
23˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% 
H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001, 

- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru, 
g) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu aluminiowego nie przekraczało H/350 (H - wysokość ścianki), 
h) szklenie wg zestawienia stolarki, 
i) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali nierdzewnej, 
j) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE, spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003, 
k) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego, 

 
Ścianki o odporności ogniowej 

Konstrukcje wykonać w klasie odporności ogniowej EI 30 oraz EI 60. Jako referencyjny przyjęto system o parametrach nie niższych jak podano poniżej: 
a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg 

PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004, 
b) wewnętrzne komory profili wypełniają wkłady gipsowe o grubości 15mm. Narożniki aluminiowe osłaniane są płytami silikatowo-cementowymi o grubości 8 mm. 

Podkładki pod szyby powinny być wykonane z twardego drewna. 
c) głębokość profili wynosi 75 mm, 
d) izolacyjność akustyczna dla modułów stałych wg PN-EN ISO 140-3 min: Rw = 35 dB dla ścianek działowych z szybą pojedynczą, 
e) maksymalny wymiar pojedynczego pola stałego wynosi: wys.2400mm x szer.1400mmm. 

PARAMETR WARTOŚĆ WG NORMY 
Siły operacyjne: Klasa 2 PN-EN 12217:2005 
Odporność na obciążenia pionowe 
działające w płaszczyźnie skrzydła: 

Klasa 3 PN-EN 1192:2001 

Odporność na skręcanie statyczne: Klasa 3 PN-EN 1192:2001 
Odporność na uderzenie 
ciałem twardym: 

Klasa 3 PN-EN 1192:2001 

Odporność na uderzenie 
ciałem miękkim i ciężkim: 

Klasa 3 PN-EN 1192:2001 

Odporność na wielokrotne cykliczne 
otwieranie i zamykanie: 

Klasa 6 PN-EN 12400:2004 

Przepuszczalność powietrza:  Klasa A4 PN-EN 12152:2004 
Wodoszczelność:  Klasa R7 PN-EN 12154:2002 
Dymoszczelność:  Sa i Sm PN-EN 13501-2+A1:2010 
Antywłamaniowość: RC2 i RC3 PN-EN 1627:2012 
Współczynnik ramowy dla profili:  Uf =2,55÷2,7 W/m2*K  
Obciążenie wiatrem: C1 PN EN 12210 : 2001 
Przepuszczalność powietrza (dla drzwi): a≤1,0 m3/(m•h•daPa2/3) PN-EN 12207:2001 
Wodoszczelność (dla drzwi): 

Klasa 3A PN-EN 12208:2001 

f) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania przy zastosowaniu systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest 
wymagane), 

g) kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki, 
h) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: 

- grubość nie mniej niż 60µm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000, 
- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej powłoce wg  

PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej, 
- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999, 
- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej oznaczana wg  

PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001, 
- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej w temperaturze  

23˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% 
H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001, 

- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru, 
i) Szklenie wg zestawienia stolarki – możliwość zastosowania pojedynczej kwatery pionowej 2300 mm x 3800 mm oraz pojedynczej kwatery poziomej 3800 mm x 2300 

mm, 
j) Wypełnienia nieprzezierne z płytami GKF, gipsowo-włóknowa „ 
k) Możliwość wykonywania witryn o wysokości 4950 mm, 
l) Możliwość wykonywania drzwi o wymiarach 1670 mm x 2760 mm (jednoskrzydłowych) oraz 2760 mm x 2760 mm (dwuskrzydłowych), 
m) Możliwość wykonania tzw. „okna technicznego”, 
n) Możliwość wykonania drzwi przesuwnych automatycznych, 
o) Możliwość naklejania szprosów, 
p) Możliwość połączenia drzwi z systemem ścianek(ściankami o odporności ogniowej EI 120), 
q) Wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcją stalową odizolować przekładką z PCV lub EPDM, 
l) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu aluminiowego nie przekraczało 1/200 rozpiętości lecz nie więcej niż 15 mm), 
m) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali nierdzewnej, 
n) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM, spełniające wymagania normy  

EN 12365-1:2006, 
o) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,  
p) montaż zgodnie z aprobatą techniczną 
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Drzwi o odporności ogniowej 

Konstrukcje wykonać w klasie odporności ogniowej EI 30 oraz EI 60. Jako referencyjny przyjęto system o parametrach nie niższych jak podano poniżej: 
a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg 

PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004, 
b) wewnętrzne komory profili wypełniają wkłady gipsowe o grubości 15mm. Narożniki aluminiowe osłaniane są płytami silikatowo-cementowymi o grubości 8 mm. 

Podkładki pod szyby powinny być wykonane z twardego drewna. 
c) głębokość profili wynosi 75 mm,  
d) Właściwości techniczno-użytkowe systemu 

 
PARAMETR WARTOŚĆ WG NORMY 
Przepuszczalność powietrza:  Klasa 3 PN-EN 12207:2001 
Wodoszczelność:  Klasa 3A PN-EN 12208:2001 

Obciążenie wiatrem: C1 PN EN 12210:2001 
Współczynnik ramowy dla profili:  Uf = 2,55 do 2,7 W/m2*K  
Izolacyjność akustyczna:  Rw = 30 do 41 dB  
Antywłamaniowość: Do RC3  

 
e) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania  przy zastosowaniu systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest 

wymagane), 
f) kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki, 
g) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: 

- grubość nie mniej niż 60µm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000, 
- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej powłoce wg  

PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej, 
- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999, 
- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej oznaczana wg  

PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001, 
- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej w temperaturze  

23˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% 
H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001, 

- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru, 
h) szklenie dla konstrukcji zgodnie z aprobatą techniczną  
i) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu aluminiowego nie przekraczało 1/300 rozpiętości, 
j) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali nierdzewnej, 
k) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM, spełniające wymagania normy  

EN 12365-1:2006, 
l) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,  
m) montaż – zgodnie z aprobata techniczną systemu 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania robót 
związanych z produkcja i montażem  -  tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych  
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Składowanie 

Profile aluminiowe winny być przechowywane w suchym pomieszczeniu oraz zabezpieczone przed kontaktem z innymi metalami. Najkorzystniej jest składować je na 
poziomych półkach wyłożonych drewnem i gumą w opakowaniu z folii lub papieru. Warstwy profili winny być oddzielone przekładkami z miękkiego drewna lub materiału o 
podobnych właściwościach. Punkty podparcia powinny być tak rozmieszczone, aby profile nie ulegały odkształceniom. 

 
Transport 

Profile aluminiowe należy transportować w sposób uniemożliwiający uszkodzenia ich powierzchni oraz powinny być zabezpieczone przed odkształceniami przekroju i na 
długości. Należy zabezpieczyć naroża, klamki, zawiasy, zamki, i inne wystające elementy przed zniszczeniem. Wiotkie elementy powinny zostać usztywnione. 
Do transportu dopuszcza się tylko profile pakowane indywidualnie w papier lub folię polietylenową. Transportowane profile powinny być podparte w kilku punktach na 
drewnianych belkach wyłożonych gumą. Ilość podpór powinna gwarantować zachowanie prostoliniowości profilu. Podczas układania profili należy zwrócić uwagę czy 
elementy podporowe są czyste. W  razie stwierdzenia występowania ziaren piasku, opiłków metalu itp. należy je usunąć. Transportowane profile powinny być 
zabezpieczone przez możliwością przesuwu przy pomocy pasów lub taśm. Przy układaniu profili w stosy należy zwrócić uwagę, aby ciężar układanych profili nie 
powodował uszkodzeń przekrojów poprzecznych (wgniecenia w miejscach kontaktu z podporami). Zaleca się transportowanie profili zabezpieczonych przed wpływem 
warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg). 

 
Kontakt z innymi materiałami 

Zjawiska elektrochemiczne występujące przy kontakcie z innymi, stosowanymi w budownictwie, pozbawionymi powłoki ochronnej metalami lub ich stopami powodują 
utlenianie aluminium. Korozja szczególnie szybko postępuje w warunkach podwyższonej wilgotności. W związku z tym zaleca się zawsze oddzielić aluminium od innych 
metali warstwą izolacyjną. Powyższe uwagi nie dotyczą stali nierdzewnej, która przy kontakcie z aluminium nie powoduje korozji. Zabroniony jest kontakt z miedzią i jej 
stopami oraz ołowiem. Stal ocynkowana lub kadmowana o dobrej jakości powierzchni może być stosowana. 
Wapno, cement oraz niektóre inne materiały budowlane mają szkodliwy wpływ na aluminium, szczególnie w warunkach dużej wilgotności. Mogą one być przyczyną 
różnych rodzajów korozji oraz nieodwracalnych uszkodzeń powierzchni profili i akcesoriów. Także drewno, w zależności od gatunku i stosowanego zabezpieczenia, może 
również być przyczyną powstawania korozji powierzchni aluminium. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki  i etap 
robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 

 
Przed rozpoczęciem montażu elementów stolarki i ślusarki należy sprawdzić: 
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- prawidłowość wykonania konstrukcji aluminiowych, 
- możliwość mocowania elementów do budynku, 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

 
 
Montaż ślusarki fasadowej 

Montaż konstrukcji fasadowych należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót i wytycznymi dostawcy rozwiązań systemowych. 
Ściana słupowo-ryglowa mocowana jest do konstrukcji budynku za pomocą systemowych uchwytów mocujących. Uchwyty mocowane są do stropów, wieńców, cokołów, 
belek podwalinowych, itp. za pomocą stalowych kotew rozporowych lub wklejanych. W uchwytach osadzane są kształtowniki słupów za pomocą sworzni i śrub ze stali 
nierdzewnej. Kotwy należy dobrać według wymagań konstrukcyjnych oraz obliczeń statycznych. Sposób mocowania musi zapewnić, aby cała elewacja słupowo-ryglowa 
mogła bez szkód i bez strat w szczelności przejąć wszystkie ruchy powstałe w wyniku odkształceń konstrukcyjnych budynku oraz elewacji słupowo-ryglowej w wyniku 
obciążeń termicznych. 
Konstrukcję fasady należy wykonać w stanie całkowicie gotowym, wraz z dostawą i montażem. Kompletną konstrukcję należy wyposażyć we wszelkie wypełnienia, 
mocowania, wzmocnienia, obróbki oraz uszczelnienia. Obróbki wykonać  
z blachy aluminiowej grub. 1,5 mm, malowanej proszkowo.  
Szyby lub inne wypełnienia części przezroczystej montowane są od zewnątrz. Opiera się je na elementach podszybowych usytuowanych na kształtownikach poziomych 
rusztu aluminiowego (poprzeczkach).  
Mocowanie wypełnienia dokonuje się za pomocą elementów, mocowanych do profili nośnych wkrętem ze stali nierdzewnej ø5,5 mm w rozstawie co 300 mm. Element 
dystansowy zapobiegający nadmiernemu dociśnięciu szyby do konstrukcji stanowi listwa z tworzywa sztucznego. Rozmiar wkręta i elementu dystansowego dobiera się ze 
względu na grubość wypełnienia. 
Szczelina między ścianą budynku a konstrukcją aluminiową powinna być wypełniona izolacją termiczną. 
Konstrukcja ściany osłonowej musi posiadać efektywny system odprowadzenia wody z przestrzeni wokół krawędzi szyb. Służą do tego kanały wodne w słupach i 
poprzeczkach. Otwarte u dołu i góry kanały wodne służą również wentylacji wewnętrznych komór ściany osłonowej. 
Na styku fasad aluminiowych z konstrukcją budynku wykonać od strony wewnętrznej fartuch paroizolacyjny z folii EPDM grubości 0,7mm. Od strony zewnętrznej należy 
stosować ciągłe izolacje przeciwwodne paroprzepuszczalne. Montaż obróbek blacharskich i folii izolacyjnej powinien zapewnić odprowadzenie skroplin z kanałów 
wodnych słupa, minimalizując powstawanie mostków termicznych. 

 
Montaż ślusarki okienno-drzwiowej 

Montaż konstrukcji aluminiowo-szklanych prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót i wytycznymi dostawcy rozwiązań 
systemowych, zwracając szczególną uwagę na: 

- montaż ościeżnicy należy wykonywać po pracach wykończeniowych podłóg i ścian, 
- przed zamontowaniem drzwi należy prawidłowo przygotować otwór do ich wprawienia, powierzchnie ościeży należy wyrównać oraz starannie oczyścić z wszelkich 

drobin, 
- w przypadku montażu ościeżnic w ścianach z cegły silikatowej należy zabezpieczyć fragmenty ścian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folią malarską, 
- ościeżnicę drzwiową należy ustawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę; przed wstawieniem ościeży trzeba okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą 

papierową, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montażowej używanej podczas uszczelniania, 
- słupy ościeży należy rozeprzeć u podstawy tak, by podczas prac montażowych zachowały pozycję równoległą, 
- za pomocą poziomicy należy sprawdzić, czy belka ościeżnicy ustawiona jest idealnie poziomo; wszystkie kąty wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć po 90 stopni, 
- ościeżnicę należy ustabilizować klinując ją drewnianymi kołkami: z góry, z dołu oraz po bokach; następnie należy ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomicy 

ustawienie ościeżnicy; 
- ościeżnicę mocuje się do muru kotwami; na każdym kształtowniku muszą być co najmniej dwa, jeden u podstawy (max. 200 mm od krawędzi) i jeden w takiej samej 

odległości od góry konstrukcji; maksymalny rozstaw kotew – poziomych 600 mm, pionowych – 600 mm; głębokość wierconego otworu powinna być większa o 1,0-
1,5cm od długości kołka rozporowego, 

- wkrętów nie należy dokręcać zbyt mocno, aby nie dopuścić do ewentualnego wygięcia ościeżnicy, 
- ościeżnicę uszczelnić pianką montażową; przed wykonaniem tej czynności można dobrze zwilżyć wodą powierzchnię ościeżnicy, aby pianka lepiej przylegała, 
- po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej nadmiar odciąć ostrym nożem, 
- w przypadku konstrukcji p.poż. ościeżnicę uszczelnić zgodnie z wytycznymi producenta stolarki,  
- montaż konstrukcji o odporności ogniowej musi być prowadzona zgodnie z wytycznymi producenta i zawartymi w aprobacie technicznej systemu. 
 
DOBÓR PROFILI 

Ściany osłonowe słupowo-ryglowe stanowią obciążenie konstrukcji nośnej budynku, natomiast nie mogą przenosić obciążeń wywołanych elementami konstrukcji lub 
konstrukcją tego budynku. Ściany osłonowe mogą podlegać następującym obciążeniom: 

- obciążenie wiatrem, 
- obciążenie śniegiem, 
- obciążenie poziomą siłą skupioną od naporu tłumu, 
- ciężar własny konstrukcji i wypełnień, 
- daszki, banery, kurtyny powietrzne, mechanizmy do otwierania drzwi lub inne elementy mocowane do konstrukcji nośnej rusztu. 

Dlatego wszystkie profile i sposób mocowania ściany osłonowej powinny być dobrane na podstawie wcześniejszych obliczeń wytrzymałościowych. Obliczenia należy 
przeprowadzić zgodnie z wymaganiami i zaleceniami Polskich Norm, według metody stanów granicznych: SGU oraz SGN. 
Wartości dopuszczalne ugięć wynikają z warunków wytrzymałościowych kształtowników aluminiowych i warunków, przy których może dojść do pękania szyb. Dla ścian 
osłonowych dopuszczalne ugięcia wynoszą: 

a) dla słupów i rygli w kierunku prostopadłym do powierzchni (płaszczyzna x-x): 1/200 lub 15mm rozpiętości przęsła (między podporami) 
b) dla rygli w kierunku równoległym do powierzchni (płaszczyzna y-y): nie więcej niż 3 mm, 
c) dla ramki szyby zespolonej: 8 mm w kierunku prostopadłym. 

 
OCHRONA ŚRODOWISKA 

Produkty wchodzące w skład zestawu materiałów do wykonania lekkich ścian osłonowych są przyjaznymi i bezpiecznymi dla środowiska naturalnego. Większość tych 
materiałów może być poddana procesom odzysku i ponownego wykorzystania: 

- kształtowniki aluminiowe i ich odpady produkcyjne w postaci wiórów, ścinków i odcinków kształtowników podlegają w 100% procesom odzysku i ponownego przerobu, 
- elementy poliamidowe formowane lub wytłaczane podlegają w 100% ponownemu przerobowi, 
- uszczelki ciągłe i inne elementy z TPE podlegają w 100% ponownemu przerobowi, 
- złom stalowy, w tym złom stali nierdzewnych i kwasoodpornych pochodzący z elementów okuć, elementów złącznych podlegają w 100% ponownemu przerobowi, 
- uszczelki z EPDM wg obecnego stanu wiedzy i rozwoju technologii, jako nienadające się do ponownego przerobu, podlegają procesowi utylizacji. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania i ocena robót w czasie realizacji i odbioru robót  

- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- Jakość profili i ich połączeń 
- odchyłki od projektu w zakresie geometrii  
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- wygląd powierzchni i krawędzi  
- wykończenie i jednorodność wykończenia materiału 
- jakość mechanizmów i ich działanie 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2(metr kwadratowy)  
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu 
- ustawienie rusztowań 
- wykonanie i montaż ślusarki 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania  i badania. 
PN-78/B-13050   Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000   Okucia budowlane. Podział. 
PN-80/M-02138   Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbiór. 
PN-EN 410:2001/AP1:2003 Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia. 
PN-EN 515:1996  Aluminium i stopy aluminiowe. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie. Oznaczenia stanów. 
PN-EN 573-3:2004  Aluminium i stopy aluminiowe. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie. Część 3:Skład chemiczny. 
PN-EN 673:1999/A2:2003 Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenikania ciepła „U”. Metoda obliczeniowa. 
PN-EN 12020-2:2004  Aluminium i stopy aluminiowe. Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze stopów EN AW-6060 i EN AW-6063. Część 2: Tolerancja 

wymiarów i kształtu. 
PN-EN 12152:2004  Ściany osłonowe. Przepuszczalność powietrza. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 
PN-EN 12154:2004   Ściany osłonowe. Wodoszczelność. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 
PN-EN 12208:2001   Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja. 
PN-EN 12210:2001   Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja. 
PN-EN 12400:2004   Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 1294:2002 Skrzydła drzwiowe. Określenie zachowania się pod wpływem zmian wilgotności w kolejnych jednorodnych klimatach. 
PN-EN 13116:2004 Ściany osłonowe. Odporność na obciążenie wiatrem. Wymagania eksploatacyjne. 
PN-EN 1529:2001   Skrzydła drzwiowe Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność Klasy tolerancji.  
PN-EN 1530:2001   Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa Klasy tolerancji. 
PN-EN 951:2000   Skrzydła drzwiowe Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątności. 
PN-EN 950:2000   Skrzydła drzwiowe Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym. 
PN-EN 952:2000   Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru. 
PN-EN ISO 1522:2001  Farby i lakiery. Próba tłumienia wahadła. 
PN-EN ISO 2360:1998  Powłoki nieprzewodzące na podłożu metalowym niemagnetycznym. Pomiar grubości powłok. Metoda prądów wirowych. 
PN-EN ISO 1522:2001   Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 
PN-EN ISO 2808:2000   Farby i lakiery. Pomiar grubości powłoki. 
PN-EN ISO 2812-1:2001   Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na ciecze. 
PN-EN ISO 7253:2000/AP1:2001 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na rozpyloną obojętną solankę (mgłę).  
EN 1365-1:2003  Building hardware – Gasket and weatherstripping for doors, Windows, shutters and curtain walling – Part1: Performence 

requirements and classification.  
BN-84/6829-04    Szkło budowlane  Szyby bezpieczne hartowane płaskie Szyby na skrzydła drzwiowe. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
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ELEMENTY BETONOWE I ŻELBETOWE O FAKTURZE BETONU ARCHITEKTONICZNEGO 
 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45223500-1 

1. WSTĘP 
 
 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  elementów betonowych i żelbetowych o fakturze betonu 
architektonicznego  
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części p.t. „ Wymagania 
ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
konstrukcji żelbetowych sali gimnastycznej- fundamentów , wieńców ścian i schodów. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Stal zbrojeniowa – do zbrojenia konstrukcji żelbetowych należy stosować: jako zbrojenie główne( podstawowe) stal żebrowaną AIII (gat. 34GS lub RB400W ) , jako zbrojenie 
drugorzędne (pomocnicze) stal gładką  AI ( gat.St3SX) zgodnie  z rysunkami konstrukcyjnymi. Stal zbrojeniowa dostarczona na budowę musi dla każdej partii posiadać  atest     
potwierdzający jej gatunek , a stal spawalna (RB 400W) potwierdzenie spawalności przez producenta. 
 
2.2. Beton – do wykonania konstrukcji żelbetowych należy użyć betonu zwykłego  klasy B 20 zwykły  wg. PN-EN-206-1        [C16/20;wg nowych oznaczeń] ; do wykonania 
konstrukcji narażonych na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych (schody zewnętrzne) należy użyć betonu  B30 [C25/30]. Jako warstwy podkładowe stosować „chudy 
beton” klasy B10 
Wbudowywany beton powinien być zagęszczany mechanicznie. 
Beton powinien być dostarczany z wyspecjalizowanej wytwórni .( Nie przewiduje się produkcji masy betonowej na  budowie) 
 Z każdej dostarczonej partii betonu należy pobrać próbki do badań. 
2.3. Hydrofobizator 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części p.t.  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania konstrukcji żelbetowych powinien dysponować następującym sprzętem: 

- szalunki do betonu – tradycyjne lub inwentaryzowane, 
- na placu budowy zorganizować warsztat zbrojarski wyposażony w maszyny do prostowania stali dostarczanej  
       w kręgach oraz maszyny  do cięcia i gięcia stali zbrojeniowej ,a także urządzenia do spawania stali zbrojeniowej, 
- pompy do podawania betonu, 
- wibratory powierzchniowe i wibratory wgłębne do zagęszczania mieszanki betonowej.  

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części p.t. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót betoniarskich  jest możliwe wyłącznie za zgodą kierownika budowy, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, 
że inne warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. Szczególnie ważne jest odpowiednie przygotowanie dna wykopów pod 
wykonanie fundamentów. Betonowanie powinno być poprzedzone odbiorem prawidłowości wykonania robót zbrojarskich , prawidłowości  i bezpieczeństwa wykonania szalunków i 
niezbędnych rusztowań, kontroli poprawności osadzonych elementów do zabetonowania. Każdorazowo powinne być sprawdzone i przeanalizowane warunki bezpieczeństwa  
wykonywania robót . 
 
5.3. Wykonanie robót 
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych  
w pkt. 10, a w szczególności : 
 
PN-63 / B-06251 „Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne” 
oraz 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Tom I,  Część 1, Rozdz.4, 5 ,6 , 7 i 10. 
 Wydawnictwo Arkady 1989, Opracowanie Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 
Przerwy technologiczne w betonowaniu stosować w miejscach wskazanych w dokumentacji technicznej, a w przypadkach pozostałych zgodnie  z warunkami podanymi w 
przepisach wymienionych powyżej. 
Warunki wykonywania : 
− wykonanie w deskowaniach (formach) inwentaryzowanych, z blatami stalowymi lub ze sklejki laminowanej, deskowania powinny być odpowiednio uszczelnione, aby chronić 
przed wyciekami mleczka cementowego i zapewniać w trakcie betonowania odpowietrzenie i wibrowanie układanej mieszanki betonowej. 

− receptura betonu powinna być tak dobrana, aby beton miał odpowiednią urabialność; trzeba przy tym stosować właściwą ilość kruszywa frakcji do 0,25 mm, 



 2 

− maksymalna wielkość kruszywa powinna być mniejsza niż minimalna grubość otuliny zbrojenia; tę wielkość należy zmniejszać w przypadku gęstego zbrojenia itp., 

− stosowac wibrowanie dogłebne lub powierzchniowe 

− mieszankę betonową należy zaprojektować z możliwie małą ilością wody, a konsystencję regulować domieszkami plastyfikującymi; wartość stosunku wodno-cementowego 
nie powinna przekraczać 0,55; konsystencja powinna być zbliżona do górnej granicy konsystencji plastycznej, 

− skład mieszanki betonowej powinien być w zasadzie jednakowy (niezmienny), należy stosować jeden rodzaj cementu od tego samego producenta, kruszywo powinno 
pochodzić z jednego złoża,  

−  należy eliminować wahania wartości stosunku wodno-cementowego, różnice w granicach 0,02 mogą powodować wyraźne zmiany w zabarwieniu, 

− należy zachować odpowiedni reżim dotyczący czasu mieszania składników mieszanki betonowej, czasu jej transportu, a także ciągłości betonowania,  

− widoczna, pozostawiona w „stanie surowym” powierzchnia betonu powinna być hydrofobizowana 
 
5.4. Pielęgnacja betonu 
Pielęgnację betonu rozpocząć bezpośrednio po zakończeniu betonowania .Pielęgnację prowadzić przez okres min. 3 tygodni stosownie do warunków klimatycznych i zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami wymienionymi w pkt. 10. Celem pielęgnacji jest osiągnięcie przez beton projektowych  parametrów i maksymalne ograniczenie  rys 
skurczowych i termicznych. 
Ostatnim etapem wykonawczym jest hydrofobizacja betonu wraz z jego barwieniem – w zależnosci od efektu wizualnego osiągniętego po okresie dojrzewnia betonu. Ocena 
optyczna wg zaleceń projketanta. 
 
5.5. Parametry techniczne betonu architektonicznego 
Wykończona powierzchnia betonu (lico betonu) powinna posiadać następujące cechy: 

− wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez porów i bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnią,  

− pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

− krawędzie narożników wypukłych i wklęsłych powinny być zfazowane – faza 20x20 mm 

− po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz ściernych, 

− wyklucza się szpachlowanie konstrukcji betonowych (betonu architektonicznego), 

− jednolita barwa – kolor „naturalny” - szary cementowy, 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części p.t . „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
       W trakcie realizacji  robot żelbetowych należy przeprowadzić następujące odbiory: 

- odbiór podłoża pod fundamenty, 
- odbiór deskowań (szalunków ), 
- kontrola i odbiór montażu  zbrojenia, 
- badania próbek betonu jak wymieniono w pkt  2.2 

Wyniki badań i odbiory powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części p.t.  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Należy stosować jednostki obmiarowe podane w katalogach. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części p.t. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami nadzoru budowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 
dały wyniki pozytywne. 
8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót: 
 

- odchyłka  płaszczyzny lub krawędzi od pionu i poziomu na 1 m – 1,5 mm, 
 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. Do protokołu dołączone powinne być wymagane atesty i certyfikaty materiałowe (stali ,betonu, kruszywa ). 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.   „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje zakres robót ujętych w pozycji katalogowej podanej w przedmiarze robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO-9000   Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami       

  zapewnienia jakości 
PN-B-03264:2002   Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-82/H-93215   Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-63/B06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-EN-206-1:2003   Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
 
10.2. Inne dokumenty 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U .03.207.2016).  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
    Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa,  
     ul. Filtrowa, Wydawnictwo Arkady 1989 r. 
Dokumenty przetargowe 
Umowa, warunki Kontraktu. 
Dokumentacja projektowa – projekt  wykonawczy konstrukcji 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 09 

 
WYKONANIE ŚCIAN I SUFITÓW Z PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH 
 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45421152-4 

Uwaga: kopiowanie, przedruk i rozpowszechnianie całości lub części niniejszej pracy wymaga zgody Biura PRO-ARCH-2 Sp. z o.o. sk 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem ścian działowych oraz 
sufitów z płyt kartonowo-gipsowych  
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ Wymagania 
ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
ścian działowych oraz sufitów z płyt kartonowo-gipsowych  
1.4. Określenia podstawowe` 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zużycie materiału na wykonanie 1 m2 ściany.  
 

Rodzaj materiału jednostka Zużycie 
Płyty g-k - wodoodporne m2 2,06 
Profil „U” M 0,76 
Profil „C” M 2,05 
Kołki mocujące Szt 4,06* 
Blachowkręty Szt 27,76 
Gips szpachlowy Kg 1,96** 
Taśma spionowa M 3,626 
Wełna mineralna 50mm M2 1,0 
* - praktycznie ok. 2 szt 
**  - praktyczne zużycie ok. 0,6 – 0,8 kg 
 
2.2. Zużycie materiału na wykonanie 1 m2 sufitu. Powierzchnia obrachunkowa 10x10m. pokrycie płytą g-k 1x12,5mm. 
materiał 
 
Profile 60/27 - główne 
Profile 60/27 – nośne 
Profile przyścienne 28/27 
Łączniki wzdłużne lw 60/110 
Łączniki krzyzowe lk 60/60 
Pręt mocujący 
Wieszak w  60/100 
Płyty g-k 
Blachowkręt typ 212/25 
Gips szpachlowy 
Taśma zbrojąca 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót związanych z wykonaniem ścian działowych oraz sufitów z płyt kartonowo-gipsowych winien wykazać się możliwością i 
umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania robót tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz rusztowań 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Wymagania szczegółowe 
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) ok. 2000m2 płyt o gr. 12,5m lub 
ok. 2400m płyt o grubości 9,5mm. 
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000kg lub dźwigu wyposażonego w zawiesie z widłami. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki  i etap 
robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
 5.3. Wykonanie robót 
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 
 
Budowa ściany:          
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Konstrukcję ściany stanowią elementy drewniane, jak: krawędziaki przysufitowe i przypodłogowe (razem nazywane progami), a także słupki rozstawione co 600mm. Progi i słupki 
skrajne sa mocowane do podłoża łącznikami rozmieszczonymi co ok. 800mm. W celu akustycznego uszczelnienia styku między krawędziakami a podłożem zakłada się taśmę ze 
spienionego tworzywa. Słupki pośrednie mocuje się do krawędziaków przypodłogowych i przysufitowych za pomocą gwoździ. 
Do wykonanego szkieletu mocuje się płyty g-k o gr. co najmniej 12,5mm. Do mocowania płyt g-k stosuje się blachowkręty, wkręty do drewna lub specjalne, zabezpieczone 
antykorozyjnie gwoździe. Płyty ustawia  się pionowo tak, aby styki krawędzi podłużnych wypadały na słupkach. Ewentualne druga warstwa płyt powinna być montowana z 
przesunięciem o 600mm w stosunku do pierwszej warstwy. 
Przestrzeń między słupkami może być wypełniona wełną mineralną. Obecność wełny mineralnej wpływa korzystnie na parametry termiczne i akustyczne ściany. 
Wykorzystanie różnej szerokości krawędziaków, ilość warstw okładziny g-k, zastosowanie wełny mineralnej, pozwala na uzyskanie ścian o różnych cechach użytkowych. 
  
Zestawienie czynności technologicznych 
 
Ścianki działowe: 

− Wytrasowanie miejsc postawienia ścian, otworów drzwiowych, w ściankach łazienkowych wytrasowanie położenia ewentualnych konstrukcji wsporczych 
umywalek lub innych sanitariatów oraz instalacji wodnej 

− Przygotowanie przejść instalacyjnych w profilach „C” lub, w przypadku drewnianej konstrukcji ściany, w krawędziach drewnianych  
− Przymocowanie listew „U” lub krawędziaków drewnianych do podłogi i do stropu 
− Rozmieszczenie profili „C” (słupków) lub krawędziaków drewnianych w równych odstępach co 600mm 
− Montaż ościeżnic drzwi lub okien 
− Montaż dodatkowej konstrukcji wsporczej, np. dla umywalek 
− Jednostronne pokrycie ścianki płytami g-k – montaż przewodów oinstalacji w ścianie 
− Wypełnienie ściany płytami wełny mineralnej 
− Pokrycie drugiej strony ściany płytami g-k 
− Spoinowanie i szpachlowanie powierzchni scian 

 
SUFITY PODWIESZANE. 
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6. Przedłużenia odcinków p[rofili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości 
pomieszczenia, można dokonać przy użyciu łącznika wzdłużnego (60x110). Ruszt jest podwieszany do rodzimego stropu przy pomocy wieszaków – gdy chodzi o sufit obniżony ( 
stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych (60x60) – gdy chodzi o sufit mocowany 
bezpośrednio do podłoża.  
Zasadniczo, konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się zasadniczo w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest 
stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów. 
W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych. 
W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian. 
Zestawienie czynności technologicznych. 
Sufity podwieszane 

− Trasowanie rozmieszczenia kotew wieszaków 
− Wytyczanie poziomu przyszłego sufitu 
− Zamocowanie kotew i powieszenie prętów mocujących  
− Zamocowanie profilu przyściennego lub listwy przyściennej 
− Zawieszenie konstrukcji nośnej sufitu podwieszonego oraz dokładne jej wypoziomowanie 
− Pokrycie konstrukcji nośnej płytami g-k 
− Wykończenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Badaniom poddać: 
 

- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- jakość płyt kartonowo-gipsowych 
- jakość profili stalowych 
- jakość stosowanych zapraw 
- odchyłki od projektu w zakresie geometrii ścian 
- wygląd powierzchni i krawędzi ścian 
- wykończenie na stuku pomiędzy płytami, z posadzką i stropem 

 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy)  
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
8.3. Wymagania odbioru 
 
norma PN-72/B-10122 określa zasady prawidłowego zamocowania suchego tynku. 
Sprawdzeniu podlega: 
A zgodność z dokumentacją techniczną 
B rodzaj zastosowanych materiałów 
C przygotowanie podłoża 
D prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach 
E wichrowatość powierzchni 
 
Ad. E/ 
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne, utworzone przez te 
płaszczyzny, powinny być katami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być 
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania ( w dwu 
prostopadłych do siebie  kierunkach) łaty kontrolnej o dł. ok 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być 
wykonywany z dokładnością do 0,5mm. Dopuszczalne odchylenia powierzchni są zawarte w poniższej tabeli. 
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Odchylenie powierzchni suchego tynku 
od płaszczyzny i odchylenia krawędzi 

od linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenia przecinających się 
płaszczyzn od kąta przewidzianego w 

dokumentacji 
pionowego poziomego 

Nie większe niż 2mm i w liczbie nie 
większej niż 2 

na całej długości łaty kontrolnej o 
długości  
2mb. 

Nie większe niż 1,5mm  
na 1mb i ogółem nie więcej niż 3mm w 

pomieszczeniach do wys. 3,5m 
wysokości oraz nie więcej niż 4mm w 
pomieszczeniach powyżej 3,5m 

wysokości 

Nie większe niż 2mm na 1mb  i ogółem 
nie więcej niż 3mm na całej 

powierzchni ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 

Nie większe niż 2mm 

 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu 
- ustawienie rusztowań 
- wykonanie ścian i sufitów 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
PN-70/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwiękowa pomieszczeń 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-19402 -1996 Płyty gipsowe ścienne. 
PN-B-19401 - 1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne dekoracyjne i wentylacyjne. 
PN-B-30042 -1997 Spoiwa gipsowe, gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  
PN-B-79405 -1997 Płyty kartonowo-gipsowe 
  
 
10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtro 
3. Dokumenty przetargowe 
4. Umowa, warunki Kontraktu. 
5. Dokumentacja projektowa 
6. Instrukcje stosowania płyt kartonowo-gipsowych w budownictwie producenta 
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H3 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 07 

 
WYKONANIE BALUSTRAD STALOWYCH ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH  
 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
445421160-3 

 
Uwaga:  
kopiowanie, przedruk i rozpowszechnianie całości lub części niniejszej pracy wymaga zgody PRO-ARCH-2 Sp. z o.o. sk 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem balustrad zewnętrznych i 
wewnętrznych 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ Wymagania 
ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
balustrad zewnętrznych i wewnętrznych 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. profile stalowe. /stal nierdzewna kwasoodporna polerowana , w pomieszczeniach basenowych odporna na działanie chloru i jego związków/ 
2.2. Pręty i profile  stalowe oraz  przekroje zamknięte stalowe 
2.3. Rozetka maskująca wykonana z blachy stalowej  
2.4. żywica epoksydowa montażowa.  
2.5. Kotwy wklejane  
2.6. uwaga: wszystkie elementy wykonać wg rysunków szczegółów i zawartych w nich zaleceniach 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania balustrad zewnętrznych i wewnętrznych winien wykazać się możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie 
stosowanego sprzętu do wykonywania robót ślusarsko-malarskich tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz rusztowań.  
Podstawowy sprzęt to: 

- Spawarki 
- Giętraki 
- Szlifierki i polerki 
- Wiertarki udarowe i otwornice do betonu 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki  i etap 
robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
  
5.3. Wykonanie robót 
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 
Elementy stalowe nierdzewne montować i polerować na placu budowy osadzając je za pośrednictwem wierconych w żelbecie gniazd wypełnionych żywicą epoksydową np. SOPRO 
lub na śrubach rozporowych nierdzewnych sytemu  np. HILTI.  
W pomieszczeniach basenowych – stosować stal nierdzewną kwasoodporną odporną na działnie chloru i jego związków.  
Elementy stalowe ze stali czarnej po scaleniu poddać ocynkowaniu ogniowemu i malowaniu antykorozyjnemu i nawierzchniowemu proszkowemu. Na placu budowy elementy łączyć 
i osadzać za pośrednictwem wierconych w żelbecie gniazd wypełnionych żywicą epoksydową lub na śrubach rozporowych nierdzewnych mocowań systemowych  
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Badaniom poddać: 
 

- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- jakość i stopień przygotowania miejsc montażu 
- Jakość elementów stalowych 
- wygląd powierzchni i precyzję połączeń spawalniczych 
- jakość powierzchni polerowanych 
- wykończenie na stuku z innymi materiałami stosowanymi na ścianach i sufitach 
- jakość powierzchni ocynkowanych 
- jakość i kolor farb 
- geometrie elementów montowanych w stosunku do miejsca ich montażu 

 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  kg (kilogram konstrukcji stalowej)  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
Elementy po zamontowaniu nie powinny wykazywać ruchu w stosunku do miejsc zamontowania oraz posiadać odpowiednie cechy wytrzymałościowe połączeń z podłożem. Nie 
dopuszcza się odchyłek większych niż 1 mm na 1mb w stosunku do wymiarowania projektowego skorygowanego obmiarem powykonawczym konstrukcji żelbetowej w miejscu 
usytuowania balustrad. 
 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu 
- wykonanie i scalenie elementów 
- polerowanie elementów stalowych nierdzewnych oraz ocynkowanie i lakierowanie elementów ze stali nierdzewnej 
- osadzenie balustrad w żelbecie 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. 
  
PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
  
  
  
 
 
10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 
3. Dokumenty przetargowe 
4. Umowa, warunki Kontraktu. 
5. Dokumentacja projektowa 
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H4 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR  36 

 
IZOLACJE PRZECIWILGOCIOWE POWŁOKOWE 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45320000-6 

 
 
Uwaga:  kopiowanie, przedruk i rozpowszechnianie całości lub części niniejszej pracy wymaga zgody PRO-ARCH-2 Sp. z o.o. sk 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  izolacji przeciwwilgociowych powłokowych 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części p.t. „ Wymagania 
ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
izolacji przeciwwilgociowych powłokowych 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
 
Materiały powłokowe bitumiczne i inne wskazane w dokumentacji 
 
Materiały powinne odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie  (znak B i znak CE) 
Podstawowe wymagania materiałowe dla izolacji powłokowych: 
Do wykonywania izolacji powłokowych należy stosować materiały 
przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom 
podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowań. 
Materiały do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej powinny odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST. 
Przyczepność do podłoża z betonu ≥ 1,3 MPa 
Odporność na działanie wody o podwyższonej temperaturze (+60ºC) określona zmianą 
przyczepności do betonu ≥ 0,7 
Opór dyfuzyjny względem pary ≤ 1,0 m 
Wodoszczelność brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,8 MPa 
Odporność na powstawanie rys podłoża ≥ 0,8 mm. 
Odporność na zmęczenie (powłoki z wkładką wzmacniającą z taśmy systemowej) 
brak pęknięć oraz innych uszkodzeń powierzchni przy badaniu zgodnie z instrukcją IT Nr 294, p III 
Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu ≥ 0,7 MPa. 
Wydłużenie względne przy zerwaniu ≥ 0,25 %. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części p.t.  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części p.t. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
Do transportu materiałów, sprzetu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie srodki transportu. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodków �transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewo onych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów Ministerstwa 
Komunikacji dla materiałów klasy III w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania należy ustawić w pozycji 
stojacej scisle jedno obok drugiego 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót i ich prowadzenie 
 
1/ Podłoże musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, rys, pęknięć, substancji zmniejszających przyczepność. Mleczko cementowe i luźne części usunąć przez 
piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja materiału powinna odbywać się na matowo-wilgotne podłoże. 
Mury z cegieł należy wyspoinować zaprawą cementową z dodatkiem preparatu uszczelniającego na równo z licem cegieł. 
Gniazda żwirowe w betonie oraz wykute do głębokości 2 cm miejsca po ściągach szalunkowych uzupełnić zaprawą cementową z dodatkiem preparatu utwardzającego. 
W narożach (połączenie powierzchni pionowych i poziomych) można wykonać fasety o promieniu ok. 3 cm z zaprawy cementowej z dodatkiem środka utwardzającego lub wkleić 
taśmy uszczelniające zgodnie  
Chłonne podłoże oraz podłoża poziome (zapylone) gruntować roztworem preparatu gruntującego. 
2/ Nakładane zaprawy uszczelniającej 
Przygotowaną zaprawę nakładać na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą sztywnego pędzla lub szczotki. Należy zwrócić uwagę na szczególnie dokładne wtarcie 
pierwszej warstwy zaprawy w podłoże. Następne warstwy (drugą ewentualnie trzecią) nakładać po związaniu warstwy poprzedniej. 
Pokryte powierzchnie chronić przed bezpośrednim wpływem promieni słonecznych, przeciągami, deszczem i mrozem. Należy wykluczyć kontakt zapraw uszczelniających z 
elementami metalowymi wykonanymi z miedzi, cynku i aluminium. 
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Pełne obciążenie może nastąpić najwcześniej po 72 godzinach. Przed zasypaniem wykopów powłokę izolacyjną osłonić np. płytami ze styropianu w celu ochrony przed 
uszkodzeniem mechanicznym. Na powłoki z zaprawy uszczelniającej nie mogą być nanoszone materiały zawierające rozpuszczalniki organiczne. 
 
Ustala się dodatkowe warunki: 
 
Dla ścian fundamentowych -  
Podłoże musi być nośne, trwałe, pozbawione rozwartych rys oraz materiałów zmniejszających przyczepność. Przed wzniesieniem muru wykonać izolację poziomą fundamentu lub 
płyty jako zabezpieczenie przed wilgocią z podłoża. Izolację można wykonać z mineralnej zaprawy uszczelniającej. Wystające resztki zaprawy ściąć, zeskrobać resztki mleczka 
cementowego. Uzupełnić wszelkie zagłębienia i ubytki przy pomocy zaprawy specjalistycznej. Krawędzie połączeń ścian i podłóg zaokrąglić. Uszczelniane powierzchnie przed 
naniesieniem uszczelnienia zwilżyć wodą tak aby były matowo-wilgotne. Uszczelnienie powłokowe bezszwowe nanosimy w dwóch warstwach tak aby minimalna grubość warstw 
wynosiła 2 mm. Drugą warstwę nanosimy bezpośrednio po wyschnięciu pierwszej, jednak nie wcześniej niż na drugi dzień. Po całkowitym wyschnięciu uszczelnienie 
zabezpieczamy matą drenażową lub płytami izolacyjnymi. Obok funkcji izolacji cieplnej płyty zabezpieczają izolację przed uszkodzeniem w trakcie wypełniania wykopu.       
 
Dla powierzchni przegród pomieszczeń mokrych – 
Na wyrównane podłoże nanieść grunt po rozcieńczeniu z wodą w proporcji 1:1. 
Po wyschnięciu, w miejsca krytyczne: połączenie ściana-ściana, ściana-posadzka wkleić taśmy, w przejściach rurek na baterie wkleić uszczelki i kołnierze wzmacniajace. W 
miejscach połączenia kołnierza kratki odpływowej z posadzką wkleić uszczelkę lub kołnierz. 
Następnie nanieść w strefach mokrych minimum:na powierzchnię posadzki, natrysk oraz na cokół na wysokość min. 15 cm uszczelnienie w co najmniej dwóch operacjach. 
Minimalne zużycie wynosi 1,2 kg/m2. 
Do przyklejenia płytek zastosować zaprawę klejową elastyczną. 
Do spoinowania płytek na ścianach i posadzkach proponuję zastosować zaprawę elastyczną. 
 
Wykonywanie uszczelnień powinno być realizowane w stałym kontakcie z doradztwem technicznym konkretnego materiału jaki jest stosowany. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części p.t . „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Wymagana jakośc materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości  lub znakiem  kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
Nie dopuszcza się  stosowania do robót materiałow ,których właściwowści nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie należy stosować  również materiałow  
przeterminowanych( po okresie gwarancyjnym) 
Należy  przeprowadzić kontrolę dotrzymania  warunków ogólnych wykonania robót ( cieplnych, wilgotnosciowych. Sprawdzić  prawoidlowośc wykonania podkładu,  
 Wszelkie odchylenia w parametrach powinny być naprawione przez Wykonawcę. Wykonawca powinien  przedstawić zamawiającemu certyfikaty stosowanych materiałów 
 
Kontrola robót obejmuje: 
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 
powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń), 
- kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie, 
- kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z 
oceną jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń 
lub odspojeń itp.), 
- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z 
wartością podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; 
grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach 
wskazanych przez Inspektora Nadzoru; grubość określa się metodami nieniszczącymi lub 
niszczącymi w sposób zgodny z aprobata techniczną IBDiM, 
- kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 
- kontrolę wykonania warstwy ochronnej, 
- oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części p.t.  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Należy stosować jednostki obmiarowe podane w katalogach  - np. m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części p.t. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
Roboty podlegają odbiorowi wg poniższych zasad 
-Odbiór materiałów i  robot powinien obejmować zgodnośc z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwowści technicznych tych  materiałow  
-Nie dopuszcza się  stosowania do robót materiałow ,których właściwowści nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie należy stosować  również materiałow  
przeterminowanych( po okresie gwarancyjnym) 
-wyniki odbiorów materialow i wyrobow należy kazdorazowo wpisywac do dziennika budowy 
-Odbior powinien obejmować  
sprawdzenie wygladu zewnetrznego- badanie wzrokowe 
sprawdzenie prawidlowości ukształtowania posadzki- ocena wzrokowa 
sprawdzenie prawidlowości wykonania styków materiałow  
sprawdzenie grubości materaiłau izolacyjnego 
 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.   „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje zakres robót ujętych w pozycji katalogowej podanej w przedmiarze robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 
PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego. 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 
 
10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
    Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa,  
     ul. Filtrowa, Wydawnictwo Arkady 1989 r. 
3. Dokumenty przetargowe 
4. Umowa, warunki Kontraktu. 
5. Dokumentacja projektowa – projekt  wykonawczy  
6. instrukcje wykonania izolacji dostarczone przez producenta 
 



 1 

H5 
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DOSTAWA I MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące dostawy i montażu podnośnika dla osób niepełnosprawnych 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Roboty, których dotyczy SST (nie objęte w innych szczegółowych ST), obejmują czynności umożliwiające i mające  
na celu dostawę, montaż i uruchomienie podnośnika dla osób niepełnosprawnych w projektowanym obiekcie  
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Roboty, których dotyczy SST (nie objęte w innych szczegółowych ST), obejmują czynności umożliwiające i mające  
na celu dostawę, montaż i uruchomienie dźwigu osobowego w projektowanym żelbetowym szybie dźwigowym 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Przyjęte materiały.  
Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Dla udokumentowania  
zgodności stosowania materiałów budowlanych zgodnie z ustawą, wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez inspektora.  
2.2. Składowanie materiałów.  
Wszystkie materiały znajdujące się na terenie robót powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. 
Materiały wrażliwe na wpływy atmosferyczne należy przechowywać w pomieszczeniach lub na zewnątrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrócić 
szczególną uwagę na termin użycia materiałów. Niedopuszczalne jest wbudowanie materiałów przeterminowanych oraz posiadających niewłaściwe parametry.  
 
2.3. Zapewnienie jakości.  
Wymaganą w projekcie i obowiązujących przepisach jakość konstrukcji powinien zapewnić wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania 
i montażu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System jakości stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego 
lub organu niezależnego w całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót.  
 
3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie bądź mechanicznie przy użyciu specjalistycznych narzędzi odpowiednich  
do realizowanej czynności.  
 
4. TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zgodność z dokumentacją.  
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i dokumentacją techniczną,  
uwzględniając wymagania odpowiednich norm i związanych przepisów.  
5.2. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania zgodnie z STWO a w szczególności punktem 6.. 
 
6. DOSTAWA I MONTAŻDŹWIGU OSOBOWEGO.  
6.1. Dane techniczne projektowanego dźwigu osobowego.  
Dane techniczne projektowanego dźwigu osobowego.  
Należy zabudować kompletny podnośnika dla osób niepełnosprawnych elektryczny z platformą przelotową, sygnalizacją przeciążenia, z dokumentacją UDT, o 
parametrach technicznych i wykończeniowych:  
 
Podstawowe parametry techniczne urządzenia -  Gwarancja 24 miesiące Zgodność z przepisami Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE  
Napęd Śrubowy Prędkość jazdy 0,07 m/s  
Moc silnika 1,5 kW  
Udźwig 385 kg  
Sterowanie na platformie Panel z przyciskami ciągłego ruchu „trzymaj i jedź”  
Zabezpieczenia –  
Kontrola dostępu za pomocą pilota - System przeciwzgnieceniowy z aktywnym podestem platformy –  
Antypoślizgowy podest platformy – 
 Listwa bezpieczeństwa zatrzymująca urządzenie –  
Przycisk zatrzymania awaryjnego STOP –  
System diagnostyczny ze wskaźnikami diod LED, powiadamiający serwisanta o awariach i błędach  
 
Wykonanie podnośnika według parametrów technicznych -  
Przeznaczenie montażu Wewnątrz budynku  
Wysokość podnoszenia 800-1699 mm licząc od dna podszybia Zasilanie 400V  
Rozmieszczenie przystanków Wsiadanie i wysiadanie na wprost – przelot 180°  
Wymiary podestu platformy 910 x 1410 mm (szer. x głęb.) Wymiary zewnętrzne urządzenia 1280 x 1500 mm (szer. x głęb.) Podszybie 70 mm lub zastosowanie 
rampy najazdowej  
Wymiar drzwiczek bramki na górnym przystanku 1100 x 800 mm (wys. x szer.)  
Opuszczanie awaryjne Manualne za pomocą korby  
Wykonanie urządzenia Stal ocynkowana: - maszt i rama podstawy Stal malowana na kolor RAL 7024: - elementy konstrukcyjne, osłony maszynowni, bramka na 
górnym przystanku Stal nierdzewna: - panel przyciskowy, pochwyt, kasety przystankowe Poliwęglan lity: - wypełnienie drzwiczek i barierki 
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6.2. Pozostałe wymagania związane z dostawą i montażem dźwigu osobowego.  
 

6.2.1. Zgłoszenie do właściwej jednostki UDT rozpoczęcia montażu urządzenia dozorowego.  
6.2.2. Próby, odbiory i rozruch z udziałem wymaganych instytucji państwowych, w tym UDT, inwestora i  
użytkownika.  
6.2.3. Uzyskanie pozytywnej decyzji UDT dopuszczającej przedmiot zamówienia do eksploatacji zgodnie z  
art. 14 ustawy z 21.12.2000 o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z 2000r.)  
6.2.4. Wykonanie zaleceń poodbiorowych Urzędu Dozoru Technicznego.  
6.2.5. Dostarczenie dokumentacji technicznej dźwigu osobowego (DTR) z instrukcjami obsługi, konserwacji i  
eksploatacji.  
6.2.6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej z pełnymi i niezbędnymi pomiarami, atestami, dopuszczeniami, certyfikatami, itp., w tym dokumentacja 
powykonawcza UDT.  
6.2.7. Przeszkolenie pracowników użytkownika w zakresie obsługi i eksploatacji dźwigu.  
 
6.3. Dla zabudowanego urządzenia wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację Urzędu Dozoru  
Technicznego, dokumentację techniczną, dokonać uruchomienia i przekazać urządzenie sprawne, dopuszczone do użytkowania w obiekcie użyteczności publicznej. 
 
 6.4. Koszt opłat za czynności jednostek dozoru technicznego nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części p.t . „Wymagania ogólne” pkt 6. 
7.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem. Roboty podlegają odbiorowi.  
 
Wyniki badań i odbiory powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części p.t.  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
8.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostka obmiaru - zgodnie z zawartą umową.  
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
9.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części p.t. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
9.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami nadzoru budowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
zasad wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
9.3. Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru  
9.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. Do protokołu dołączone powinne być wymagane atesty i certyfikaty materiałowe (stali 
,betonu, kruszywa ). 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.   „Wymagania ogólne” pkt 9. 
10.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje zakres robót ujętych w pozycji katalogowej podanej w przedmiarze robót. Płaci się za roboty wykonane 
podane w punkcie 6 i 7. Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
11.1. Normy 
PN-ISO-9000   Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami       

  zapewnienia jakości 
 
11.2. Inne dokumenty 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U .03.207.2016).  
Ustawa z 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z 2000r.)  
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
    Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa,  
     ul. Filtrowa, Wydawnictwo Arkady 1989 r. 
Dokumenty przetargowe 
Umowa, warunki Kontraktu. 
Dokumentacja projektowa – projekt  wykonawczy konstrukcji i architektury 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem niecek 
basenowych ze stali nierdzewnej niepowlekanej. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ 
Wymagania ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
niecek basenowych ze stali nierdzewnej niepowlekanej. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Materiały i elementy konstrukcyjne obiektu basenowego są, opisane w części WYKONANIE ROBÓT 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania niecek basenowych ze stali nierdzewnej winien wykazać się możliwością i umiejętnością korzystania z po-
wszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania spawalniczych i ślusarskich  tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz do wykonywania prac specjalistycz-
nych związanych z wykonywaniem konstrukcji i montażu elementów stalowych nierdzewnych dla niecek basenowych.  
Opisane  w części WYKONANIE ROBÓT 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych, tj. w przypadku prac spawal-
niczych brak opadów śniegu lub deszczu i temperatura otoczenia powyżej 15°C przy spawaniu dna, oraz po stwierdzeniu że inne warunki i etap robót budowlanych 
spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 
  
5.3. Wykonanie robót 
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 
 

 
I. Budowa systemowych niecek basenowych ze stali szlachetnej CrNi  

 
Materiały 

Materiały i elementy konstrukcyjne niecek basenowych wykonać w całości ze stali szlachetnej nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 część 2. 
 
Powierzchnia 

Powierzchnie widoczne wykonać z walcówki o gładkiej jasnej powierzchni (gołej) 2B wg PN-EN 10088-2. W miejscach, w których jest to wy-
magane, należy wykonać powierzchnię szlifowaną ziarnem nie mniejszym jak 400. Spoiny pozostają bez obróbki mechanicznej. W miejscach, w których 
jest to wymagane, spoiny czołowe należy wygładzić przez szlifowanie. Pozostałe spoiny obrobić przez szczotkowanie oraz trawienie chemiczne. W ob-
szarze krawędzi przelewowej basenu wszystkie spoiny od strony wody należy wygładzić przez szlifowanie. 

 Na wewnętrznej powierzchni niecek niedopuszczalne jest stosowanie powłok PCW oraz okładzin foliowych lub ceramicznych. 
 
Wykonanie robót spawalniczych 

Połączenia spawane wykonać się w zakresie stosowanych dodatków spawalniczych, fachowej obróbki wstępnej materiałów, jak również fa-
chowego przeprowadzania procesu spawania zgodnie z PN-EN ISO 3834-2,  PN-EN 287 część 1 (PN-EN ISO 9606-1).  Zakład produkcyjny musi dyspo-
nować własnym technologiem spawania z dyplomem Europejskiego Inżyniera Spawalnictwa, oraz uprawnionymi spawaczami dla uwzględnianych robót, 
certyfikatem zgodności z wymaganiami jakości dotyczącymi spawania materiałów metalowych wg PN-EN ISO 3834-2 wystawionym przez niezależną in-
stytucję certyfikującą jak również poświadczenie instytucji szkoleniowo badawczej w zakresie techniki spawalniczej w kwestii kwalifikacji producenta nie-
cek ze stali nierdzewnej dotyczących spawania konstrukcji stalowych zgodnie z PN-EN 1090-2. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia 
certyfikatu zgodności z wymaganiami jakości dotyczącymi spawania materiałów metalowych wg PN-EN ISO 3834-2, wydany przez niezależną, akredyto-
waną jednostkę certyfikującą, dla udokumentowania spełniania przez niego zasadniczych wymagań oraz certyfikat Instytutu Spawalnictwa w zakresie 
techniki spawalniczej kwalifikujący producenta niecek ze stali nierdzewnej do spawania konstrukcji ze stali szlachetnej CrNi zgodnie z PN-EN 1090-2, 
klasa EXC2. 
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Niecki basenów i elementy konstrukcyjne 

Spoiny wykonać zgodnie z PN-EN ISO 25817, PN-EN ISO 15607, PN-EN ISO 15609, PN-EN ISO 15614, PN-EN ISO 15610, PN-EN ISO 
14343 i PN-EN ISO 14175 jako spawane łukowo w osłonie gazów ochronnych (argon) przy ustalonych parametrach spawania. Wszelkie połączenia śru-
bowe wykonać przy zastosowaniu elementów złącznych ze stali nierdzewnej w gatunku A4. Zakład produkcyjny, w którym wytwarzane są konstrukcje 
modułów niecek musi posiadać certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wg wymagań norm z serii PN-EN 1090. Brak przetopu spoiny w grani, jak również 
karby są niedopuszczalne. Wszystkie spoiny są wykonywane z osłoną grani wg wymagań normy. Jako materiał dodatkowy stosować dodatek spawalni-
czy tego samego rodzaju.  

 
Spawanie rur 

Jednostronne spawanie rurociągów przeprowadzać z odpowiednią osłoną grani.  
 Przestrzega się przy tym następujących norm: 

• PN-EN ISO 9692-1 
• PN-EN ISO 25817 
• PN-EN ISO 14175 
• PN-EN ISO 14343 

 Spoiny połączeń rura/rura, rura/zawinięcie obwodowe obrzeża wykonać jako przetopioną spoinę czołową z osłoną grani. 
 
Obszary antypoślizgowe 

Obszarami antypoślizgowymi są: 
• wszelkie powierzchnie stref poruszania się na boso o szerokości powyżej 100mm, 
• ruszt rynien przelewowych, 
• podesty słupków startowych, 
• stopnie schodów i drabinek, 
• dna niecek basenów pływackich, rekreacyjnych, brodzików oraz pozostałych o głębokości wody do 1,80m, 
• pokrywa kanałów dennych oraz ssawnych przy głębokości wody do 1,80m, 
• ściany czołowe basenów sportowych. 

 
Zachowane są własności antypoślizgowe, wymagane wg PN-EN 13451-1. Producent niecek musi przedstawić świadectwa badań właściwo-

ści antypoślizgowych dla wymienionych wyżej obszarów, które potwierdzają spełnienie wymagań odporności na ślizganie dla klasy oceny 24º. Antypośli-
zgowe wytłoczenia powierzchniowe podłóg, schodów, drabinek, ścian czołowych basenów sportowych, pokryw kanałów dennych itp. są realizowane jed-
nakowo pod względem wzoru i wykonania. Średnica tłoczonej wypustki wynosi 10mm, rozstaw prostokątny, odległość osiowa 20mm w obu kierunkach, 
wysokość wytłoczenia min 1,5 mm. Z powodu ryzyka wystąpienia naprężeń powodujących odkształcenia powierzchni blach jak i osłabienia własności an-
tykorozyjnych, niedopuszczalne jest uzyskiwanie powierzchni antypoślizgowych przez piaskowanie oraz nanoszenie dodatkowych powłok. Na dostawcę 
niecki narzuca się obowiązek przedłożenia: świadectwa kontroli właściwości antypoślizgowych blach tłoczonych powierzchniowo o grubościach odpo-
wiednio wg zastosowania: 1,5mm, 2mm, 2,5mm, wg wymagań PN-EN 13451-1 potwierdzające spełnienie najwyższej klasy oceny 24º, wystawione przez 
akredytowaną jednostkę certyfikującą, oraz świadectwa kontroli właściwości antypoślizgowych blach tłoczonych powierzchniowo o grubościach odpo-
wiednio wg zastosowania: 1,5mm, 2mm, 2,5mm, wg DIN 51097 potwierdzających spełnienie wymagań w obszarze zastosowań C, wystawione przez 
akredytowaną jednostkę certyfikującą. 

 
Wykonanie barwienia. 

Wszelkie oznaczenia w niecce na dnie, na ścianach czołowych, krawędziach schodów, wysp podwodnych i innych elementach wykonać me-
todą powlekania termicznego winylem na kolor ciemny, kontrastowy (czarny), bezpośrednio na powierzchni barwionych elementów. Nie dopuszcza się 
oznaczenia ww. elementów wyposażenia niecek innymi metodami. Ze względu na wymaganą najwyższą jakość i trwałość barwienia należy wykonać w 
warunkach warsztatowych. 

 
Normy, wytyczne, ustawy 

Realizacja przewidzianych w zakresie projektu robót montażowych do wykonania musi spełniać  wszystkie normy i przepisy prawa, a w 
szczególności:  
 

• PN-EN 13451-1 - Wyposażenie basenów pływackich. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań; 
• PN-EN 13451-2 - Wyposażenie basenów pływackich - Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań dra-

bin, schodów drabinowych i poręczy; 
• PN-EN 13451-3+A2 - Wyposażenie basenów pływackich – Część 3: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań 

urządzeń basenowych przeznaczonych do wymiany wody; 
• PN-EN 13451-4 - Wyposażenie basenów pływackich – Część 4: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań słup-

ków startowych; 
• PN-EN 13451-5 - Wyposażenie basenów pływackich – Część 5: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań lin to-

rowych; 
• PN-EN 13451-6 - Wyposażenie basenów pływackich -- Część 6: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań płyt 

nawrotowych, 
• PN-EN 13451-8 - Wyposażenie basenów pływackich – Część 8: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań wła-

ściwości rekreacyjnych wody, 
• PN-EN 15288-1+A1 – Baseny pływackie – Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania, 
• DIN 51097 – Wymagania w zakresie – „Antypoślizgowe wykładziny podłogowe” 
• WYMAGANIA SANITARNO-HIGIENICZNE DLA KRYTYCH PŁYWALNI – opracowanie: mgr inż. Czesław Sokołowski, oparte na DIN 19643,  
• Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 06.05.1997 w sprawie określenia bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, ką-

piących się i uprawiających sporty wodne. (Dz. U. 57 poz. 358). 
• PN-EN 10088-2 Stale odporne na korozję -- Część 2: Warunki techniczne dostawy blach cienkich/grubych i taśm ze stali nierdzewnych ogól-

nego przeznaczenia 
• PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych 
• PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych  
• PN-EN ISO 13920 Tolerancje ogólne dotyczące konstrukcji spawanych 
• Dyrektywa Rady Europy z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw 

Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (89/106/EWG)  zmieniona dyrektywą 93/68/EWG i rozporządzeniami nr: 
1882/2003, 305/2011, 568/2014, 574/2014 

• Dyrektywa (UE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011r - dyrektywa o wyrobach budowlanych) 
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Potwierdzenie spełnienia istotnych wymagań 

Producent niecek basenowych na potwierdzenie, że oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane w zakresie realizacji niecek baseno-
wych ze stali nierdzewnej odpowiadają wymaganiom określonym w powyższych normach, wytycznych i ustawach powinien dysponować wszystkimi uję-
tymi w specyfikacji dokumentami producenta wyposażenia oraz konstrukcji niecek basenowych oraz: 

 
• Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie dla niecek ze stali nierdzewnej basenów kąpielowych i solankowych,  
• Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie dla wyposażenia niecek basenów ze stali nierdzewnej jak zjeżdżalnie, słupki, 

fontanny, wodospady, krzesełka i wejścia dla niepełnosprawnych, 
• Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej potwierdzający zgodność zakładowej kontroli produkcji na podstawie dyrektywy (UE) nr 

305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie nośnych elementów i zestawów konstrukcyjnych do stalowych konstrukcji nośnych do 
EXC2 zgodnie z normą EN 1090-2 oraz uprawniający do umieszczenia znaku CE zgodnie z warunkami ZA.3.2 do ZA.3.5 normy PN-EN 
1090-1 

• Certyfikat TÜV lub innej akredytowanej jednostki certyfikującej działającej na terenie UE, dotyczący kluczowych - z punktu widzenia bezpie-
czeństwa użytkowania niecek basenowych - urządzeń, które zostały wyszczególnione w powyższej liście, obowiązkowo opatrzony znakiem 
dowodzącym, że oprócz wykonania testów przedstawionych urządzeń na zgodność z wymaganiami norm, zakład produkcyjny jest również 
stale monitorowany przez jednostkę certyfikującą. 

 
Dokumenty wymienione w specyfikacji powinny być wystawione przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, czyli międzynarodowe, znane i 

uznane laboratorium, ośrodek badawczy itp., które posiada akredytację różnych instytucji w wielu dziedzinach gospodarki i przemysłu oraz obszarach 
badań, np. Polskiego Centrum Akredytacji i jest zdolne do przeprowadzenia prób i testów, których wyniki są miarodajne i wiarygodne.  

Wymaga się od producenta niecek przedłożenia  min. 3 raportów z przeprowadzenia prób barwienia w nieckach ze stali nierdzewnej jego 
produkcji, o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 300 m² każda, zgodnie z normą PN-EN 15288-2, potwierdzających prawidłowy przebieg barwienia i 
odbarwienia wody wraz z załączoną dokumentacją fotograficzną lub video. Próby mają być przeprowadzone w obecności przedstawiciela uprawnionej 
jednostki certyfikującej, który powinien potwierdzić ich poprawność i zgodność z obowiązującą normą.  

Wymagane w opisie dokumenty muszą być wystawione na bezpośredniego producenta kompletnego systemu niecek basenowych ze stali 
nierdzewnej. Producent niecek basenowych powinien wykazać się doświadczeniem w realizacji obiektów krytych, polegających na budowie niecki base-
nowej sportowej modernizowanej oraz wielofunkcyjnej jak i niecki hamownej z sofą hamowną, w technologii ze stali nierdzewnej spawanej, bez okładzin. 

Z uwagi na zachowanie najwyższych standardów jakościowych i antykorozyjnych wymaga się, aby na terenie zakładu wytwórczego produ-
centa niecek basenowych i ich wyposażenia zachowany był reżim technologiczny właściwy dla stali nierdzewnej i nie odbywała się w nim produkcja, ani 
obróbka elementów wykonanych ze stali węglowych tzw. czarnych. 

Wszystkie wymienione w specyfikacji dokumenty należy przedłożyć na żądanie zamawiającego do kontroli i oceny pod względem spełnienia 
wymagań, w celu uzyskania akceptacji inwestora dotyczącej wyboru wykonawcy niecek basenowych ze stali nierdzewnej. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do możliwości dokonania inspekcji zakładu produkcyjnego potencjalnego dostawcy niecek basenowych w celu dokonania weryfikacji procesów 
produkcyjnych oraz oceny jakości produktów. 

 
 Odbiór, przejęcie, uruchomienie próbne 
 
Szczelność: 

Konstrukcję poddać kontroli szczelności spoin metodą penetracyjną. Kontrola powinna zostać potwierdzona przez osobę z certyfikatem kom-
petencji wg normy PN-EN ISO 9712 w zakresie badań penetracyjnych (PT) stopień 2. 
 

Wymiary: 
W przypadku basenu sportowego możliwość uzyskania zaprojektowanych wymiarów gabarytowych niecki należy potwierdzić po dokonaniu 

maksymalnych, możliwych odkrywek i skuć w obrębie istniejącej niecce. Po potwierdzeniu takiej możliwości, wymiary długościowe sprawdzić w uzgod-
nieniu z Polskim Związkiem Pływackim i potwierdzić protokołem z pomiarów wykonanych przez niezależnego od producenta niecek geodetę.  

Pozostałe baseny wykonać zgodnie z projektem. 
 

Niwelacja krawędzi przelewowej: 
Krawędź przelewowa na całym obwodzie wykonać w tolerancji +/- 2mm. Utrzymanie tolerancji należy potwierdzić protokołem z pomiaru wy-

konanego przez niezależnego od producenta niecek geodetę. 
 

Tolerancje ogólne: 
W odniesieniu do normy PN-EN ISO 13920 dla wymiarów liniowych wymaga się klasy tolerancji B, a dla prostoliniowości, płaskości wymaga 

się klasy tolerancji G.  
 

Cyrkulacja wody basenowej: 
Wykonawca stacji technologii uzdatniania wody basenowej powinien potwierdzić skuteczność cyrkulacji wody basenowej na podstawie próby 

barwienia przeprowadzanej według normy PN EN 15288-2, we współpracy z dostawcą niecki basenowej. Próbę barwienia wykonać w ramach czynności 
odbiorowych. Protokół z próby barwienia stanowi element dokumentacji odbiorowej. 

 
Dokumenty:  

Do odbioru przekazać instrukcję obsługi i dokumentację basenu (rysunki powykonawcze, atesty, wymagane certyfikaty itp.) 
 

Sprzęt: 
Podczas szkolenia przekazać obsłudze basenu skrzynkę serwisową zawierającą: zestaw do pomiaru zawartości chloru w celu umożliwienia 

regularnej kontroli koncentracji chloru w wodzie basenowej, oraz podstawowe materiały i narzędzia niezbędne do prawidłowego wykonywania czynności 
konserwacyjnych. Ponadto przekazać obsłudze narzędzie ułatwiające demontaż i montaż pokryw kanałów dennych. 

 
Przesyłanie wzorów, analiza porównawcza, równoważność produktów,   

Wymienione poniżej wzory są odniesieniem dla wymaganego standardu wykonania podstawowych elementów konstrukcji i wyposażenia nie-
cek: 

 
• Powierzchnia antypoślizgowa dna, gr. blachy 1,5 mm , wym. próbki– 20 x 28 cm 
• Powierzchnia antypoślizgowa ściany czołowej, grubość blachy 2,5mm –   wym. próbki 20 x 28 cm 
• Ruszt rynny przelewowej o powierzchni antypoślizgowej – dł. próbki 50 cm  
• Pokrywy kanału dennego o powierzchni antypoślizgowej z dyszami wlotowymi w wykonaniu zgodnym ze wzorem przekazanym do certyfikacji – dł. próbki 

15 cm  
• Termicznie powlekane winylem oznakowanie krawędzi stopnia schodów – dł. próbki: 28 cm  
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• Piktogram – wym. próbki :15 x 15 cm 
• Pokrywa z zamykaniem bezśrubowym 
 

W przypadku oceny równoważności z projektem ofertowanego systemu niecek basenowych ze stali nierdzewnej, wymaga się przedłożenia wymienione-
go powyżej kompletu próbek oraz udostępnienia szczegółowych kart technicznych każdorazowo u inwestora bądź jego prawomocnego przedstawiciela w 
celu wykonania analizy porównawczej. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe ścian niecki należy przedłożyć każdorazowo u inwestora bądź jego pra-
womocnego przedstawiciela celem weryfikacji równoważności zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych.  
 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zawiera w odniesieniu do niektórych materiałów i 
urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza stosowanie „produktów” równoważnych. Wszel-
kie wymienione w specyfikacji „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim 
muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 
Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, 
katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu ocze-
kiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter 
przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, do-
puszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego pro-
duktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych doku-
mentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie Zamawiającego oraz autora dokumentacji projektowej, który spo-
rządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „produktów równoważnych” lub odrzuceniu 
oferty z powodu ich „nierównoważności”. 

 
Decyzja o zaakceptowaniu bądź odrzuceniu producenta równoważnego musi zapaść w formie pisemnej przed podjęciem zobowiązań umow-

nych z producentem niecek basenowych. 
 

II. Roboty montażowo-budowlane przy realizacji basenów ze stali szlachetnej CrNi :  
 
Uwagi ogólne 

Poniższe roboty dotyczą montażu basenów, gdzie wszystkie powierzchnie mające bezpośredni kontakt z wodą, konstrukcja wsporcza (sta-
tyczne usztywnienie i podparcie), jak i pozostałe elementy konstrukcji w całości wykonywane są ze stali szlachetnej kwasoodpornej. 

Konstrukcja składa się ze ścian bocznych przenoszących obciążenia statyczne, podpartych na górze i na dole (patrz też zakotwienie bocz-
nych ścian) i dna ukształtowanego jako swobodna powierzchnia metalowa. 

 
 Grupy konstrukcyjne, składające się na grupy robót, basenu ze stali szlachetnej to: 
 

01. niecka basenu 
02. elementy wbudowane basenu 
03. hydraulika basenu 
04. osprzęt basenu 
05. szczegółowe wyposażenie instalacyjne i rekreacyjne 

 
Wymagania odnośnie grup konstrukcyjnych  

Szczelna konstrukcja basenu powstaje w wyniku montażu grup konstrukcyjnych 01-03 za pomocą spawania łukowego w osłonie gazów 
ochronnych. 

Obrzeże basenu, które jako element budowlany mieści się pomiędzy plażą a powierzchnią wody stanowi istotną część konstrukcyjną, jako 
miejsce przejściowe pomiędzy obszarami pełniącymi różne funkcje, a także różnymi materiałami i ma do spełnienia następujące zadania: 

• odprowadzanie przelewającej się wody (funkcja przelewu górnego) w trakcie normalnego użytkowania basenu (czynna technologia uzdat-
niania wody), 

• zamocowanie różnych elementów wbudowanych, 
• połączenie niecki z plażą poprzez wyprofilowanie zewnętrznej krawędzi obrzeża niecki 
 

Przekazanie projektów  
Kompletną dokumentację projektową należy przekazać uprawnionemu przedstawicielowi inwestora w wymaganej ilości do aproba-

ty/dopuszczenia, każdorazowo przed rozpoczęciem realizacji robót. 
 
Dostawa i montaż 

Dostarczyć i fachowo zmontować wszystkie części basenu w zakresie ujętym w projekcie włącznie z dostawą do określonego miejsca przezna-
czenia, rozładunkiem i osadzeniem (transportowe urządzenia pomocnicze, np. użycie żurawia). Zorganizować personel montażowy włącznie z pomocnikami 
i wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do wykonania robót związanych z obróbką blachy i robót spawalniczych. 

 
Zakotwienie 

Zakotwienie elementów konstrukcyjnych ze stali szlachetnej do konstrukcji budowlanej wykonać na stałe za pomocą kotew rozprężnych ze stali 
nierdzewnej gat. A4 lub w razie konieczności wklejanych, przy czym należy pamiętać o przygotowaniu we właściwym czasie ewentualnych elementów wbu-
dowanych.  

 
Roboty towarzyszące wykonywane przez prowadzącego budowę 

• Przygotowanie we właściwym czasie planów inwentaryzacyjnych lub danych pomiarowych w celu poprawnego sporządzenia dokumentacji 
wykonawczej basenu.  

• Sprawdzenie pod względem statycznym nośności gruntu, odpowiednio do wybranego wariantu posadowienia niecki basenu. 
• Wykonanie zgodnie z projektem, przyjętym harmonogramem wymaganych prac w zakresie konstrukcji żelbetowych, elementów betonowych, 

czy jeśli występują murowanych. 
• Osadzenie przygotowanych przez dostawcę basenu elementów wbudowanych jak marki, przepusty w obiektach betonowych itp.  
• Wykonanie wymaganego otworowania w ścianach lub wycięć/wierceń w płytach fundamentowych. 
• Wykonanie okablowania i włączenie do instalacji elektrycznej wymagających tego elementów wyposażenia niecek, 
• Wypełnienie wysp kruszywem o ziarnistości 2-6mm oraz wykonanie górnej warstwy z wylewki betonowej zatartej na gładko, łącznie z odwo-

nieniem. 
• Wykonanie betonów nadlanych po zakończeniu montażu ścian niecki oraz jej elementów hydrauliki dennej. 
• Wykonanie przepustów drenażowych pod niecką. 
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• Nawiezienie i zagęszczenie wymaganych warstw tłucznia o ziarnistości 8/32 mm ze zdolnością do odprowadzania wody, oraz wykonanie wy-
lewki betonowej gr. min.7cm zatartej na gładko, wyrównanej zgodnie z wymaganym przebiegiem powierzchni dna basenu (realizację dosto-
sować w czasie do przebiegu montażu niecki basenowej, sposób wykonania wylewki bezwzględnie ustalić z dostawcą niecki). Próbkę kru-
szywa przed zastosowaniem przekazać do zatwierdzenia producentowi niecek.  
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01. Parametry techniczne dotyczące niecki basenowej ze stali nierdzewnej:  
 

Pozycja niecki basenu obejmuje ściany boczne, rynny przelewowe, odpowiednie mocowania  elementów ścian oraz dno niecki basenu. Z tych 
elementów powstaje szczelna niecka basenu.  

 
Materiał:  

Nierdzewna stal szlachetna, materiał nr 1.4404, o ile w obrębie poszczególnych pozycji nie wymaga się innych materiałów. Przy czym niedopuszczalne 
jest wykonanie konstrukcji nośnej niecki z materiału o niższych własnościach antykorozyjnych niż 1.4404 ze względu wymaganą wysoką odporność kon-
strukcji niecki na korozyjne oddziaływanie środowiska zewnętrznego. 
 
Skład chemiczny (w %) głównych gatunków stali wykorzystanych w projekcie wg 
PN-EN 10088-1: 
 

                                                                                                                                                                                                                                
 
Grubość materiału:    wymagania minimalne 

• ściana:    2,5 mm 
• konstrukcje usztywniające: 2,0 mm 
• rynna:    2,0 mm 
• dno:    1,5 mm 

 
Powierzchnia: 

• blachy ścian do dna:  od strony wody stal szlifowana (ziarno 400) 
• rynna:    stal walcowana, gładka jasna 
• dno:    stal walcowana, gładkie jasna 
• spoiny:    tylko w rejonie krawędzi przelewowej szlifowane 

 
Wykonanie ścian niecki basenu. 

Ściany niecki basenu z gładkiej blachy usztywnić tak, aby przejęły parcie wody/gruntu względnie występujące obciążenia pionowe. Ma to być 
konstrukcja sztywna przenosząca wszystkie obciążenia w miejsca kotwienia do konstrukcji żelbetowej. 

Ściany czołowe niecek basenów sportowych do głębokości wody 0,8m wykonać jako antypoślizgowe, tłoczone powierzchnie nawrotu.  
W obszarach o głębokości wody powyżej 1,40 m zastosować biegnący wokół stopień spoczynkowy na wysokości 1,20 poniżej poziomu lustra 

wody, o szerokości stopnia: 100 mm. Ściana niecki basenu opada poniżej stopnia spoczynkowego pionowo aż do dna niecki. 
Ściany niecki przeznaczone do przyłączenia rynny przelewowej (rynna fińska) wykonać z krawędzią przelewową o szerokości zgodnej z pro-

jektem. Ma ona służyć jako przelew do stałego i równomiernego odprowadzania wody powierzchniowej z  niecki do rynny przelewowej. Odchylenie kra-
wędzi przelewowej od poziomu na całym obwodzie niecki basenu nie może przekraczać ±2 mm. Podziału ścian na elementy montażowe należy dokonać 
tak, aby ich ilość była możliwie najmniejsza i składała się z jak największej ilości segmentów pięciometrowych. Schemat podziału ścian należy przedsta-
wić do akceptacji. 

Ściany niecki bez przyłączenia rynny przelewowej zakończyć w zależności od potrzeb: grzbietem w formie prostokątnej o szerokości 60mm z 
krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 10mm, zaokrągleniem wykonanym z rury o średnicy zewnętrznej ø84mm. Ścianę niecki w tym miejscu wyko-
nać 10, 15 lub 50 cm powyżej lustra wody, względnie do miejsca połączenia z sąsiednim elementem konstrukcyjnym.  

 Oznaczenie stali 
C 

węgiel 
Si 

krzem 
Mn 

mangan 
P 

fosfor 
S 

siarka 
N 

azot 
Cr 

chrom 

Cu 
miedź Mo 

molibden 
Ni 

nikiel 

1. 1.4404 ≤ 0.03 ≤ 1.0 ≤ 2.0 
max 

0.045 
≤ 0.015 ≤ 0.11 

16.5÷ 
18.5 

- 
2.0÷2.5 

10.0 ÷ 
13.0 

2. 1.4462 ≤ 0.03 ≤ 1.0 ≤ 2.0 
max 

0.035 
≤ 0.015 

0.10÷0.2
2 

21.0÷ 
23.0 

- 
2.5÷3.5 

4.5÷ 
6.5 
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Wykonanie rynny przelewowej. 
Rynny przelewowe zewnętrzne (fińskie, wg załączonych rysunków): 

 
Dobrać odpowiednią głębokość i ukształtowanie rynien przelewowych w celu zapewnienia równomiernego rozpływu wody wewnątrz rynny do 

otworów wylotowych w taki sposób, aby zapobiec zalaniu zewnętrznego otoczenia niecki. Prowadzenie wody od krawędzi przelewu do rynny przelewowej 
musi być stałe i równomierne. W celu prawidłowego odprowadzania wody (strumienia szerokiego i wąskiego) do otworów wylotowych w narożach rynny 
przelewowej typu fińskiego umieścić płyty kierujące (kierownice). Głębokość rynny oraz kształt i ilość wylotów dobrać na drodze obliczeń hydraulicznych 
odpowiednio do wielkości odprowadzanego strumienia wody. Koryto rynny typu fińskiego w górnej części jest spięte kątownikami w położeniu litery „v” w 
celu podniesienia komfortu korzystania z basenu poprzez ograniczenie hałaśliwości pracy rynny. Wykończenie zewnętrznej strony rynny wykonać w for-
mie wywinięcia stalowego korpusu rynny uzyskując płaski grzbiet o szerokości 45 mm zlicowany z plażą. 

 
Okrągłe części rynny wykonać jako takie. Zaokrągleń nie wolno zastępować kształtami wielokątów. 
 

 
 

Wykonanie zakotwienia ściany bocznej. 
Ściany niecki usztywnić żebrami w formie U-profili o rozstawie max 50cm. W górnej części zamocować do konstrukcji żelbetowej, w rejonie 

użebrowania rynny przelewowej. W części dolnej mocować na przedłużeniu profili usztywniających ściany bezpośrednio do fundamentu lub w obszarach 
z wyłożeniem bezpośrednio do żelbetowej ściany. 

Dolne zakotwienie przeciwko działaniu sił poziomych naporu hydrostatycznego zrealizować poprzez przyspawanie profili usztywniających do 
elementu pośredniego zakotwionego do fundamentu (wykonać zgodne z załączonymi przekrojami ścian) a następnie zabetonowanie profili usztywniają-
cych.  

Górne zakotwienie zrealizować poprzez przyspawanie konstrukcji wsporczej rynny przelewowej do zakotwionych w konstrukcji płyty plaży 
płytek mocujących (wg załączonego rysunku). 

 
Wykonanie dna niecki basenu. 

Podział powierzchni dna poprzez rozmieszczenie blach dennych w połączeniu z systemem hydraulicznym jest bardzo ważnym elementem 
robót. 

Blachy denne z nierdzewnej stali szlachetnej ułożyć na min. 2-centymetrową „zakładkę” i połączyć konstrukcyjnie między sobą oraz do wywi-
nięcia ścian bocznych poprzez spawanie. Dotyczy to również przyspawania do kanałów dennych oraz elementów wbudowanych w dnie niecki. 

Blachy denne we wszystkich nieckach do głębokości 1,80 m muszą posiadać własności antypoślizgowe wg PN-EN 13451-1 uzyskane po-
przez tłoczenie powierzchniowe. Wszystkie powierzchnie muszą spełniać wymagania w zakresie najwyższej klasy oceny 24º tejże normy. Tłoczone bla-
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chy denne ułożyć w ten sposób, aby uzyskać wymaganą estetykę poprzez zachowanie geometrycznej ciągłości tłoczonych wypustek antypoślizgowych 
we wszystkich kierunkach. 

 

 
 

Wykonanie oznaczenia linii rozdziału torów pływackich. 
Linię rozdziału torów pływackich na dnie i na ścianach nawrotowych niecki basenu sportowego wykonać metodą termicznego powlekania wi-

nylem na kolor ciemny, kontrastowy (czarny). Ze względu na wymaganą najwyższą jakość i trwałość barwienie należy wykonać w warunkach warsztato-
wych.  

 

 
 

02. Parametry techniczne dotyczące elementów wbudowanych niecki basenowej ze stali nierdzewnej: 
 
Wykonanie schodów niecki basenu. 

Schody niecki do poziomu lustra wody wykonać, jako zamkniętą ze wszystkich stron konstrukcję spawaną zgodnie z wymaganiami statycz-
nymi. Wysokość pomiędzy poszczególnymi stopniami musi być równa, stopień najwyższy musi znajdować się  na wysokości max 17mm pod lustrem wo-
dy. Stopnie należy wykonać, jako bezpieczne przy stąpaniu antypoślizgowe powierzchnie płaskie. Usztywnić je tak, aby nie mogły się odkształcać w spo-
sób trwały. Przednie krawędzie stopni trwale oznaczyć poprzez termiczne powlekanie winylem na kolor ciemny, kontrastowy (czarny) w formie pasów o 
szerokości 5cm w płaszczyźnie pionowej oraz 5cm w płaszczyźnie poziomej wzdłuż krawędzi stopni. Schody z więcej niż dwoma stopniami wyposażyć w 
co najmniej jedną poręcz. Na schodach o szerokości większej niż 1,5 m zastosować co najmniej 2 poręcze. Poręcze od strony ściany bocznej niecki ba-
senowej należy wykonać z zabezpieczeniem bocznym. Poręcze należy wykonać z materiału zgodnego z materiałem danej niecki, zależnie od wybranej 
przez Inwestora wersji zasolenia. W celu podniesienia odporności na agresywne środowisko basenowe wszystkie poręcze w basenach krytych wykoń-
czyć powierzchniowo poprzez elektropolerowanie. 

 
Przekrój poręczy: średnica ø40mm 
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Wykonanie drabinki w niecce basenu. 
Drabinkę wykonać w formie zamkniętej ze wszystkich stron i wspawanej w ścianę drabinki niszowej. Jej stopnie należy ukształtować w pro-

cesie gięcia, ich górne i dolne krawędzie bezpiecznie zaokrąglić. Drabinki muszą posiadać wymiary główne zgodne z PN-EN 13451-2. Na dostawcę niec-
ki narzuca się obowiązek przedłożenia sprawozdania kontrolnego potwierdzającego zgodność zastosowanych drabinek w niszy z wymaganiami norm 
PN-EN 13451-1 oraz PN-EN 13451-2, wystawionego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą dla udokumentowania spełniania przez niego zasadni-
czych wymagań. Drabinki prowadzą do stopnia spoczynkowego lub do dna. Odstęp pomiędzy stopnicami wynosi 30cm. Najwyższy stopień o powierzchni 
antypoślizgowej jest umiejscowiony na poziomie lustra wody. Głębokość niszy wynosi minimum 14cm. Szerokość niszy minimum 60cm. Poręcze wyko-
nać jako niesymetryczne w możliwie prostej formie bez zbędnych wygięć, odchylane w kierunku wyjścia z basenu. Wysokość niższej z dwóch poręczy 
wynosi minimum 75cm nad obejściem, wysokość poręczy wyższej jest 20cm większa. Rozstaw poręczy od strony wody 50-55cm a od strony plaży 70-
80cm (odległość między osiami). Poręcze zamocować na obrzeżu niecki basenu za pośrednictwem jednego ceownika z dwoma gniazdami dla każdej po-
ręczy. Poręcze należy wykonać z materiału zgodnego z materiałem danej niecki, zależnie od wybranej przez Inwestora wersji zasolenia. W celu podnie-
sienia odporności na agresywne środowisko hali basenowej wszystkie poręcze w basenach krytych wykończyć powierzchniowo poprzez elektropolero-
wanie.  

 
Przekrój poręczy: średnica ø40mm 
 

 
 
  

03. Parametry techniczne dotyczące systemu hydraulicznego niecki basenowej ze stali nierdzewnej: 
Materiał: 

Materiał na blachy: nierdzewna stal szlachetna, materiał 1.4404  
Materiał na rury:  nierdzewna stal szlachetna, materiał 1.4404  
                                          
o ile w obrębie poszczególnych pozycji nie zastosowano innych materiałów 

 
Wykonanie: 

Grubość materiału minimum: 2,0 mm 
Powierzchnia:   stal walcowana, gładka jasna 

 
Przepływ pionowy za pomocą kanałów dennych: 

W celu doprowadzenia czystej wody przewidzieć w dnie basenu kanały denne z demontowanymi pokrywami (możliwość konserwacji i czysz-
czenia) wyposażonymi w specjalne dysze wlotowe wytłoczone bezpośrednio w powierzchni pokrywy, rozmieszczone nierównomiernie wzdłuż całej dłu-
gości kanału w celu zapewnienia maksymalnie równomiernego rozprowadzania wody uzdatnionej, zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi – wszystkie 
elementy ze stali szlachetnej. W obszarach, które nie są objęte kanałami dennymi zastosować dysze punktowe o takim samym wykonaniu. Elementy ka-
nałów dennych należy wykonać w taki sposób, aby były w jednej płaszczyźnie z dnem niecki basenu (nie mogą wystawać). Profil kanału dennego wyko-
nać w taki sposób aby zapewnić równomierny dopływ wody uzdatnionej na całej długości kanału dennego. Wykonanie oraz dopuszczalne parametry 
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przepływu muszą być zgodne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1 oraz PN-EN 13451-3 i gwarantować pozytywny wynik próby barwienia. Na dostawcę 
niecki narzuca się obowiązek przedłożenia sprawozdania kontrolnego potwierdzającego zgodność zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany 
wody jakimi są kanały denne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3 dla udokumentowania spełniania przez niego zasadniczych wyma-
gań. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urządzenia potwierdza spełnienie wymagań norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem włosów przy 
założonych parametrach pracy.  

Uszczelnienie pomiędzy kanałem dennym a pokrywą wykonać za pomocą uszczelki elastycznej, odpornej na działanie wody uzdatnianej 
chlorem. Pokrywy kanałów dennych do głębokości wody 1,80m mają powierzchnię antypoślizgową wykonaną tak samo jak powierzchnia dna. Wykonać 
je w kształcie łatwo demontowalnych podłużnych przykryć. Mocowania pokryw zaprojektować w taki sposób, aby możliwe było łatwe ich otwieranie rów-
nież po latach eksploatacji. 

Pokrywę rewizyjną należy zamocować do kanału dennego za pomocą bezśrubowego szybkiego zamknięcia, które umożliwia obsłudze base-
nu szybkie i łatwe otwieranie i zamykanie, również, gdy basen jest napełniony. 

 

 
 
Dysze wlotowe: 

Elementy wlotowe wykonać bezpośrednio w pokrywach kanału dennego napływowego jako specjalnie profilowane otwory. Nie mogą się one 
składać z elementów rozłącznych oraz nie mogą wystawać powyżej płaszczyzny dna. Rozmieszczenie dysz wlotowych dobrać w taki sposób, aby nie 
powstawały tzw. strefy martwe wymiany wody basenowej. Rozmieszczenie powinno wynikać z zasady ciągłości strugi, i gwarantować zachowanie tych 
samych warunków hydraulicznych dla każdej dyszy na całej długości kanału. Ciśnienie przed dyszami wlotowymi może wynosić maksymalnie 3m słupa 
wody.  

 

 
 
 

04. Parametry techniczne dotyczące osprzętu niecki basenowej ze stali nierdzewnej: 
 

Wykonanie rusztu rynien przelewowych 
Szczeble rusztu dobrać zgodnie z wymaganiami hydraulicznymi i statycznymi. Cała konstrukcja z zapasem musi przejąć obciążenia pionowe 

osób po nich stąpających. Ruszt musi być odporny na działanie temperatur, wody basenowej i promieniowania UV. Szczeble rusztu od strony wierzchu 
mają mieć powierzchnię antypoślizgową wg wymagań normy PN-EN 13451 (spełnienie klasy oceny 24º). Należy je rozmieścić prostopadle do osi rynny 
przelewowej. Szczeble powinny być modułowo łączone na wcisk oraz stabilizowane poprzez skręcenie dwoma nierdzewnymi gwintowanymi prętami spi-
nającymi o średnicy min. Ø3mm. Szerokość szczebla może wynosić max. 10mm, odstęp pomiędzy szczeblami maks. 8mm. Dla potrzeb konserwacji 
rusztu oraz rynny zapewnić możliwość demontażu, przy czym długość modułów rusztu musi wynosić max 1 m. Wszystkie narożniki, niezależnie od kąta 
rozwarcia są przykryte elementami rusztu wykonanymi w tej samej formie i z tego samego materiału co elementy rusztu przykrywające proste odcinki ry-
nien. Elementy narożne mają zachowywać ten sam układ biegu szczebli co liniowy ruszt, powinny być zacięte po dwusiecznej narożnego kąta oraz po-
winny zapewniać taką samą przepustowość wody co liniowe jego odcinki. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia świadectwa kontroli 
właściwości antypoślizgowych potwierdzającego pozytywny wynik badania antypoślizgowości rusztów rynny przelewowej wg PN-EN 13451-1:2012 (speł-
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nienie klasy oceny 24º) oraz DIN 51097 (spełnienie wymagań w obszarze zastosowań C), wystawionego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, dla 
udokumentowania spełniania przez niego zasadniczych wymagań. 

 

 
 

Materiał rusztu: polipropylen (PP) łącznie ze wszystkimi wykończeniami naroży, niezależnie od kąta rozwarcia ścian niecki. Nie dopuszcza 
się wykonania rusztów z innych materiałów, np. PCW. 

 
Wykonanie tabliczek z oznakowaniem niecki basenu  

Tabliczki z tworzywa sztucznego wykonać jako piktogram, dwuwarstwowy akryl, płyta podstawowa biała, grubość 3,2mm, płyta górna błękitna 
lub czerwona. Oznaczenie w formie grawerowanego w górnej warstwie piktogramu plus grawerowany wiersz informujący o głębokości wody, wielkość pi-
sma ok. 45mm. Tabliczka z zaokrąglonymi narożnikami, mocowana przez cztery otwory mocujące specjalnymi śrubami grzybkowymi (płaskie okrągłe) do 
rusztu rynny przelewowej w specjalnie wyfrezowanym na głębokość grubości tabliczki miejscu w taki sposób, aby uniknąć niebezpiecznego wystawania 
tabliczek ponad wierzch rusztu. 

 
Wielkość tablicy: 150 x 150 mm 
 

05. Parametry techniczne dotyczące szczegółowego wyposażenia instalacyjnego niecek basenowych ze stali nierdzewnej: 
 

Opisy dotyczące wykonania technicznego wyposażenia instalacyjnego są zawarte poszczególnych pozycjach 
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01. Basen ze stali szlachetnej – SWB  

01.01. Niecka basenu 

01.01.01. Niecka basenu pływackiego 

Modernizowana niecka basenu pływackiego z wyposażeniem instalacyjnym i sportowym.  
Konstrukcja i materiał jak opisano powyżej. 
 
Materiał: Stal nierdzewna 1.4404 
 
Maksymalna zawartość chlorków (Cl-): 
w wodzie o temperaturze do 30°C wynosi:    500mg/l 
w wodzie o temperaturze do 35°C wynosi:    400mg/l 
 
Wymiary (Kształt wg rys):  
maksymalna długość (potwierdzić możliwość):  25,02 m 
maksymalna szerokość:    12,50 m 
głębokość wody od:     1,20 m 
opadająca do:     1,80 m 
całkowita pow. lustra wody:     ~312,50 m2 
 

01.02. Elementy wbudowane 

01.02.01. Drabinka rurowa 

Wykonana jak opisano w ogólnych wymaganiach technicznych, zejście do niecki basenu mocowane na stałe w ścianie niecki, 
Najwyższy stopień na poziomie lustra wody wg PN-EN 13451-2. 

 

 
 
4,00 szt. 

01.03. System hydrauliki 

01.03.01. Kanał denny wlotowy  

jak opisano powyżej. Kanał łącznie z wymaganym orurowaniem zasilającym oraz orurowaniem odprowadzającym wodę do stu-
dzienki spustowej niecki, z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwór wg 
PN-EN 1092-1, do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej. Wymiary zestawcze: szerokość w świetle: 200 mm; wysokość w świe-
tle: wg wymagań hydraulicznych. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia sprawozdania kontrolnego potwier-
dzającego zgodność zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody jakimi są kanały denne z wymaganiami norm PN-
EN 13451-1, PN-EN 13451-3 dla udokumentowania spełniania przez nie zasadniczych wymagań. Sprawozdanie kontrolne dla 
ww. urządzenia potwierdza spełnienie wymagań norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem włosów przy założo-
nych parametrach pracy. 
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~49,50 mb. 

01.03.02. Pokrywa serwisowa,  

Umiejscowienie wg potrzeb. Umożliwia demontaż pokrywy całego kanału w celu czyszczenia. Zamocowana przy pomocy bez-
śrubowego szybkiego zamknięcia, które pozwala obsłudze basenu na szybkie i łatwe otwieranie i zamykanie, również, gdy ba-
sen jest napełniony. 
 

 
 

2,00 kpl. 

01.03.03. Zestaw narzędzi do demontażu pokrywy kanału dennego 

ze stali nierdzewnej do łatwego montażu i demontażu pokryw kanału dennego. Wykonanie wg wymagań technicznych i indywi-
dualnych rozwiązań kanałów dennych. 

 
1,00 kpl. 

01.03.04. Odpływ rynny przelewowej w przebiegu rynny 

w przebiegu prostych zewnętrznych rynien przelewowych, łącznie z orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnie-
rzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 150 PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej. 
 

4,00 szt. 

01.03.05. Wyciszenie odpływu z rynny, dla wszystkich standardowych odpływów 

urządzenie obniżające poziom hałasu, jako wkładka do odpływu rynny, dla wszystkich standardowych odpływów z rynny przele-
wowej wykonane ze szkła akrylowego. 
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4,00 szt. 

01.04. Wyposażenie instalacyjne 

01.04.01. Odpływ z niecki do przyłączenia rury DN 150  

do opróżniania niecki basenu, składająca się ze skrzynki ze stali nierdzewnej z kotwami, pokrywa z blachy perforowanej na rów-
nym poziomie z dnem (podwaliną) niecki, ok. 28 x 28 cm, otwór okrągły 8 mm łącznie z orurowaniem z zawinięciem obwodowym 
obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 150, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali 
szlachetnej. Wykonanie zgodnie z normą PN-EN 13451-3, potwierdzone zaświadczeniem TÜV o zgodności zastosowanych 
urządzeń basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na dostawcę niecki narzuca 
się obowiązek przedłożenia świadectwa kontroli właściwości antypoślizgowych, potwierdzającego pozytywny wynik badania an-
typoślizgowości pokryw urządzeń do zasysania wody wg PN-EN 13451-1 (spełnienie klasy oceny 24º) oraz DIN 51097 (spełnie-
nie wymagań w obszarze zastosowań C),  wystawionego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, dla udokumentowania 
spełniania przez niego zasadniczych wymagań, oraz sprawozdania kontrolnego potwierdzającego zgodność zastosowanych 
urządzeń basenowych do wymiany wody jakimi są odpływy denne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3 dla 
udokumentowania spełniania przez nie zasadniczych wymagań. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urządzenia potwierdza speł-
nienie wymagań norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem włosów przy założonych parametrach pracy. 
 

1,00 szt. 

01.04.02. Urządzenie do poboru wody chlorowanej DN 50 

do rury wodociągowej pomiarowej, składające się z mocowanej śrubami tarczy z blachy perforowanej ze stali szlachetnej oraz 
orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 50, PN 10, otwór wg PN 
EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej, łącznie z zatyczką uszczelniającą od strony niecki DN50. Wykonanie 
zgodnie z normą PN-EN 13451-3, potwierdzone zaświadczeniem TÜV o zgodności zastosowanych urządzeń basenowych do 
wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia 
sprawozdania kontrolnego potwierdzającego zgodność zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody jakimi są urzą-
dzenia do poboru wody chlorowanej z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3 dla udokumentowania spełniania 
przez nie zasadniczych wymagań. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urządzenia potwierdza spełnienie wymagań norm w zakresie 
zabezpieczenia przed zakleszczeniem włosów przy założonych parametrach pracy. 
 

1,00 szt. 

01.05. Wyposażenie niecki basenu 

01.05.01. Ruszt rynny, prosty, biały 

jak opisano powyżej. 
 

 
 

~76,00 mb 

01.05.02. Narożniki rusztu ze skosem 

jak opisano powyżej. Wykonanie narożników rusztu ze złączem na ukos, styk pod kątem 90°. 
 

 
 

4,00 szt. 
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01.05.03. Piktogram "Dla osób pływających" 

jak opisano powyżej. Tabliczka z oznaczeniem "Dla osób umiejących pływać". 
 

1,00 kpl. 

01.05.04. Piktogram "Nie skakać do wody z krawędzi basenu" 

jak opisano powyżej. Tabliczka z oznaczeniem "Nie skakać do wody z krawędzi basenu". 
 

 
 

1,00 kpl. 

01.05.05. Słupek startowy FINA 

z materiału 1.4462, zgodnie z FINA Handbook, Facilities rules FR 2.7 i FR 2.8 i PN-EN 13451-4 do użytkowania w czasie zawo-
dów sportowych i treningów. Demontowalny słupek startowy jako ładna w kształcie, zgodna z wymaganiami sportowymi kon-
strukcja spawana ze szlifowanej stali szlachetnej, składająca się z następujących części: kolumny, strzemienia dla pływających 
stylem grzbietowym, kołnierza mocującego z materiału nr 1.4462 oraz złącza śrubowego z V4A. Strzemię z możliwością chwytu 
poziomego i pionowego. Dla startów przodem możliwość uchwytu na powierzchniach bocznych i na przedniej stronie progu od-
skoczni. Płyta odskoczni i powierzchnia stopnicy z materiału GFK (wzmocnione włóknem szklanym tworzywo sztuczne), kolor 
gencjanowo niebieski RAL 5010. Powierzchnia zgodna z klasą 24° wg Tabeli 1 PN-EN 13451-1. Wysokość słupka startowego 
(krawędź przednia) 71 cm nad lustrem wody, płyta odskoczni 50 x 50 cm. Kołnierz mocujący na poziomie rusztu rynny przele-
wowej z czterema złączami śrubowymi łącznie z polipropylenowym rusztem rynny w celu zakrycia mocowania zdemontowanego 
słupka startowego. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia świadectwa kontroli właściwości antypoślizgowych 
potwierdzającego pozytywny wynik badania antypoślizgowości powierzchni podestów słupków startowych wg PN-EN 13451 
(spełnienie klasy oceny 24º) oraz DIN 51097 (spełnienie wymagań w obszarze zastosowań C), wystawionego przez akredyto-
waną jednostkę certyfikującą, oraz sprawozdania kontrolnego potwierdzającego zgodność zastosowanych słupków startowych z 
wymaganiami norm PN-EN 13451-1 oraz PN-EN 13451-4, wystawionego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, dla udo-
kumentowania spełniania przez niego zasadniczych wymagań. 
 

  
 

6,00 szt. 

01.05.06. Mocowanie lin torowych – w rynnie niecki  

Mocowanie lin kompletne, składa się z tulei wtykowej z mocowaniem oraz wyciąganego mocowania liny. Tuleja ze stali szla-
chetnej na poziomie rusztu rynny przelewowej. Otwór gniazda zamknięty zatyczką z tworzywa sztucznego na równym poziomie. 
Stabilne mocowanie w górnym obszarze rynny przelewowej. Mocowanie lin ze szlifowanej rury ze stali szlachetnej o średnicy 
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48,3 mm z uchwytem (uszkiem) na linę, górny koniec zamknięty, dolny koniec nacięty na ukos. 
 

 
 

14,00 szt. 

01.05.07. Liny torowe dł. 25,0m 

do zawodów wg FINA, składają się z liny ze stali szlachetnej o średnicy 4 mm, z nasuniętymi na całej długości zębatymi elemen-
tami z polipropylenu o dużej wytrzymałości, koloru żółty/niebieski/zielony wg FINA, łamiącymi fale, bezpiecznymi (nie powodują-
cymi obrażeń) oraz z pływakami od strony wewnętrznej, które utrzymują linę w 50% nad lustrem wody, dwa haki mocujące ze 
stali szlachetnej, ścisk do liny bezpieczny, zamknięty w pływającej kuli. 
 

 
 

7,00 szt. 

01.05.08. Tuleja wtykowa z mocowaniem 

uniwersalnego przeznaczenia (rura o średnicy 48,3 mm) do mocowania sygnalizacji falstartu i nawrotu ze stali szlachetnej, na 
poziomie rusztu rynny przelewowej. Otwór gniazda wtykowego zamknięty zatyczką z tworzywa sztucznego na równym poziomie. 
Stabilne mocowanie w górnym obszarze rynny przelewowej. 
 

6,00 szt. 

01.05.09. Urządzenie falstartu 

do zawodów sportowych wg FINA, składające się z liny nylonowej z elementami polietylenowymi, 1,20 m nad poziomem rusztu 
rynny przelewowej, urządzenie do szybkiego odłączenia z liną napinającą, na stojakach ze szlifowanej rury ze stali szlachetnej o 
średnicy 48,3 mm, z uchwytami (uszami) i mocowaniem liny, górne końce zamknięte, dolne końce nacięte na ukos, do zako-
twienia w tulejach wtykowych z mocowaniem 
 

1,00 kpl. 

01.05.10. Sygnalizacja nawrotu w stylu grzbietowym 

składający się z liny nylonowej z chorągiewkami, 1,80 m nad poziomem rusztu rynny przelewowej, liną napinającą na stojakach 
ze szlifowanej rury ze stali szlachetnej o średnicy 48,3 mm, z uchwytami (uszami) liny i mocowaniem liny, górne końce zamknię-
te, dolne końce nacięte na ukos, do zakotwienia w tulejach wtykowych z mocowaniem  
 

2,00 kpl. 

01.05.11. Płyta nawrotu, kompletna 

Płyta ażurowa z tulejami wtykowymi, wykonana wg PN-EN 13541-6, ze szkła akrylowego o długości płyty 1,994 m, wysokości 
płyty 35 cm (30 nad lustrem wody), z jednego kawałka, demontowana, zakotwiona w rynnie przelewowej z możliwością regulacji 
położenia, nadająca się do zamocowania mat do elektronicznego pomiaru czasu. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek 
przedłożenia sprawozdanie kontrolnego potwierdzające zgodność zastosowanych płyt nawrotowych z wymaganiami norm PN-
EN 13451-1 oraz PN-EN 13451-6, wystawione przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. 
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12,00 szt. 

01.05.12. Pasy torów pływackich  

Oznaczenie torów pływackich na dnie i na ścianach nawrotowych, wymiary wg wymagań FINA,  naniesione metodą termicznego 
powlekania winylem na kolor ciemny, kontrastowy (czarny). Zgodnie z rysunkiem dla 6 torów pływackich. 
 

 
 

1,00 kpl. 

01.06. Wyposażenie rekreacyjne 

01.06.01. Reflektor podwodny Ø230 – 12 POW LED, CW 

Wbudowany w niszy w ścianę boczną reflektor ze stali szlachetnej V4A z elementem świecącym POW LED, jednokolorowy w 
kolorze białym, zimnym, składający się z części reflektora, obudowy ze stali nierdzewnej oraz zasilacza. Ośrodek świecący re-
flektora składający się z płytki drukowanej  POW LED z 12 diod białych POW LED o sumarycznej mocy 47W. Zasilany prądem 
stałym o napięciu roboczym 12V (DC). Reflektor ze stali szlachetnej 1.4571, zabezpieczenie IP68. Wymiary: Ø230 mm x gł. 65 
mm. Grubość osłony: 2mm. Szyba szklana z jasnego, bezodpryskowego szkła. Kabel zasilający, podwodny, specjalny 
(2 x 2,5 mm²). Zalecana głębokość montażu reflektora od 50 cm do 70 cm pod powierzchnią lustra wody. Nisza wspawana na 
stałe w ścianie bocznej, zacisk śrubowy kabla. Bez podłączenia elektrycznego i prac instalacyjnych. 
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10,00 szt. 

01.07. Wyposażenie dla niepełnosprawnych 

01.07.01. Dźwig dla osób niepełnosprawnych 

Dźwig dla osób niepełnosprawnych. Elektryczny, zasilany akumulatorem 2x12V - 7Ah. W komplecie ładowarka Komplet z fote-
lem i konstrukcją nośną do transportu osób niepełnosprawnych do niecki basenu. Możliwość szybkiego demontażu. Maksymalny 
udźwig 135kg. 
 

 
 

1,00 szt. 

01.07.02. Tuleja wtykowa dźwigu dla niepełnosprawnych 

przeznaczona do mocowania elektrycznego dźwigu dla niepełnosprawnych, na poziomie płyty plaży.  
 

1,00 szt. 
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02. Basen ze stali szlachetnej – MZB  

02.01. Niecka 2 basenów zintegrowanych  

02.01.01. Niecka basenu wielofunkcyjnego MZB  połączonego konstrukcyjnie z brodzikiem dla dzieci KPB 

 
MZB - Niecka basenu wielofunkcyjnego, wewnętrznego z wyposażeniem instalacyjnym, użytkowym i rekreacyjnym. Konstrukcja 
i materiał jak opisano powyżej. 
 
Materiał: Stal nierdzewna 1.4404 
 
Maksymalna zawartość chlorków (Cl-): 
w wodzie o temperaturze do 30°C wynosi:    500mg/l 
w wodzie o temperaturze do 35°C wynosi:    400mg/l 
 
Wymiary (kształt wg rys):  
maksymalna długość:  18,63 m 
maksymalna szerokość:  16,04 m 
głębokość wody od:  0,90 m 
opadająca do:  1,20 m 
Całkowita pow. lustra wody:  222,00 m2 

 

KPB - Niecka basenu dla dzieci z wyposażeniem instalacyjnym, użytkowym i atrakcjami. Konstrukcja i materiał jak opisano po-
wyżej. 
 
Materiał: Stal nierdzewna 1.4404 
 
Maksymalna zawartość chlorków (Cl-): 
w wodzie o temperaturze do 30°C wynosi:    500mg/l 
w wodzie o temperaturze do 35°C wynosi:    400mg/l 
 
Wymiary (Kształt wg rys):  
maksymalna długość: 7,62 m 
maksymalna szerokość: 7,58 m 
głębokość niecki od: 0,30 m 
głębokość niecki do: 0,30 m 
całkowita pow. lustra wody:  37,30 m2 

 

02.02. Elementy wbudowane 

02.02.01. Drabinka w niszy ściany z poręczami  

Wykonana jak opisano w ogólnych wymaganiach technicznych, zejście do niecki basenu mocowane na stałe w ścianie niecki, 
Najwyższy stopień na poziomie lustra wody, poręcze niesymetryczne wg PN-EN 13451-2. 

 

 
 
1,00 szt. 

02.02.02. Schody do niecki, proste 

Wykonanie jak opisano powyżej, szerokość biegu 1,50 m, 7 stopniowe, wymiar stopni ok. 16,9/29,8 cm 
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1,00 szt. 

02.02.03. Poręcz schodów wejściowych, prosta (od str. wody) 

dla schodów 7-stopniowych, z giętej rury ze stali szlachetnej, z zabezpieczeniem bocznym na wysokości kolan. Podparcie musi 
trwale wytrzymać wymagane obciążenie. Długość: ok. ~2,24 m. 
 

 
 
1,00 szt. 

02.02.04. Poręcz schodów wejściowych (od str. ściany). 

dla schodów 7-stopniowych, z polerowanej, giętej rury ze stali szlachetnej, z zabezpieczeniem bocznym na wysokości kolan. 
Podparcie musi trwale wytrzymać wymagane obciążenie. Długość: ok. 2,24 m. 
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1,00 szt. 

02.02.05. Schody do niecki po łuku 

Wykonanie jak opisano powyżej, max. szerokość biegu po łuku 2,50 m, 2 stopniowe, wymiar stopni ok. 15,0/30,0cm 
 
1,00 szt. 

02.02.06. Poręcz schodów wejściowych, prosta (od str. wody) 

dla schodów 2-stopniowych, z giętej rury ze stali szlachetnej, z zabezpieczeniem bocznym na wysokości kolan. Podparcie musi 
trwale wytrzymać wymagane obciążenie. Długość: ok. ~0,75 m. 
 

2,00 szt. 

02.02.07. Balustrada ochronna – między nieckami 

jako zabezpieczenie przed upadkiem na styku dwóch niecek o różnej funkcji, wykonana z rury ze stali nierdzewnej, z wypełnie-
niem ze szkła akrylowego. Zabezpieczenie musi trwale wytrzymać obciążenie użytkowe. Długość sumaryczna: ~ 6,75mb. 
 

 
 

1,00 kpl. 

02.02.08. Huśtawka wodna,  

huśtawka wodna zaokrąglona ze stali nierdzewnej. Konstrukcja i materiał jak opisano powyżej. Wykonanie, jako szczelnie spa-
wana, obustronna ściana działowa o samonośnej konstrukcji ze szlifowanej stali nierdzewnej. Mocowana do wcześniej przygo-
towanej płyty fundamentowej. Materiał: Stal nierdzewna 1.4404. Górna krawędź huśtawki zakończona bezpiecznie. Wymiary i 
wykonanie wg rysunku, średnica wew.: Ø3,0m, gł. wody: 1,20m, wys. ściany nad lustrem wody: 0,5m. 
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1,00 kpl. 

02.02.09. Podwodna leżanka, prosta z rozdziałem powietrza z liniowym zagłówkiem. 

w specjalnym wykonaniu, jako "Leżanka rurowa". Konstrukcja rurowa ze szlifowanych rur ze stali szlachetnej według przekroju 
schematycznego z systemem rozdziału powietrza dla 4 miejsc leżących jak opisano powyżej, wraz z zagłówkiem (podporą kar-
ku) na długości leżanki, mocowanym w rynnie przelewowej. Łącznie z orurowaniem wg planu, z zawinięciem obwodowym 
obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, 1 x DN 100, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5m poza nieckę ze 
stali szlachetnej. Podstawę wyliczenia i wykonania prowadzenia przewodów powietrza oraz przekrojów stanowi wartość 60 m3/h 
powietrza. Dł. max.: 4,00mb. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia sprawozdania kontrolnego potwierdzają-
cego zgodność zastosowanych leżanek rurowych z wymaganiami norm PN-EN 13451-1 oraz PN-EN 13451-3, wystawionego 
przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, dla udokumentowania spełniania przez niego zasadniczych wymagań.  
 

 

 
1,00 kpl. 

02.02.10. Podwodna ławeczka, prosta z rozdziałem powietrza 

w specjalnym wykonaniu, jako "Ławeczka rurowa". Konstrukcja rurowa ze szlifowanych rur ze stali szlachetnej według przekroju 
schematycznego z systemem rozdziału powietrza dla 6 miejsc siedzących jak opisano powyżej. Łącznie z orurowaniem wg pla-
nu, z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 
0,5m poza nieckę ze stali szlachetnej. Podstawę wyliczenia i wykonania prowadzenia przewodów powietrza oraz przekrojów 
stanowi wartość 25 m3/h powietrza na m. Dł. ~5,3mb. 
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1,00 kpl. 

02.03. System hydrauliki 

02.03.01. Kanał denny wlotowy  

jak opisano powyżej. Kanał łącznie z wymaganym orurowaniem zasilającym oraz orurowaniem odprowadzającym wodę do stu-
dzienki spustowej niecki, z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwór wg 
PN-EN 1092-1, do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej Wymiary zestawcze: szerokość w świetle: 200 mm; wysokość w świe-
tle: wg wymagań hydraulicznych. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia sprawozdania kontrolnego potwier-
dzającego zgodność zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody jakimi są kanały denne z wymaganiami norm PN-
EN 13451-1, PN-EN 13451-3 dla udokumentowania spełniania przez nie zasadniczych wymagań. Sprawozdanie kontrolne dla 
ww. urządzenia potwierdza spełnienie wymagań norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem włosów przy założo-
nych parametrach pracy. 
 

 
 

~23,90 mb 

02.03.02. Pokrywa serwisowa,  

Umiejscowienie wg potrzeb. Umożliwia demontaż pokrywy całego kanału w celu czyszczenia. Zamocowana przy pomocy bez-
śrubowego szybkiego zamknięcia, które pozwala obsłudze basenu na szybkie i łatwe otwieranie i zamykanie również, gdy basen 
jest napełniony. 
 

3,00 kpl.  

02.03.03. Dysza denna, wlotowa 

łącznie z wymaganym orurowaniem zasilającym oraz orurowaniem odprowadzającym wodę do studzienki spustowej niecki, z 
zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1, do 0,5 m 
poza nieckę ze stali szlachetnej. Pokrywa zamocowana przy pomocy bezśrubowego szybkiego zamknięcia, które pozwala ob-
słudze basenu na szybkie i łatwe otwieranie i zamykanie, również, gdy basen jest napełniony. Wymiary zestawcze: szer. w świe-
tle: 200 mm; wys. w świetle: wg wymagań hydraulicznych 
 

11,00 szt. 
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02.03.04. Dysza ścienna R1½ , wlotowa 

do doprowadzenia świeżej wody do niecki basenowej, wbudowana w ścianę boczną niecki basenowej ze stali szlachetnej zgod-
nie z wymaganiami hydraulicznymi, składająca się ze szczelnie wspawanej, mufy ze stali nierdzewnej, wkładki gwintowanej 
R1½, nakrętki zaciskowej i obrotowej dyszy kulkowej 12/19/25 mm (zgodnie z wymaganiami hydraulicznymi), względnie korka 
uszczelniającego R 1½ z tworzywa sztucznego w kolorze białym.  Zawiera niezbędne łączniki i orurowanie zgodnie z 
wymaganiami hydraulicznymi. 
 

2,00 szt. 

02.03.05. Odpływ z rynny przelewowej 

w przebiegu prostych i okrągłych zewnętrznych rynien przelewowych, łącznie z orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrze-
ża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 150 PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szla-
chetnej. 
 

6,00 szt. 

02.03.06. Odpływ z rynny przelewowej 

w przebiegu prostych i okrągłych zewnętrznych rynien przelewowych, łącznie z orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrze-
ża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 125 PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szla-
chetnej. 
 

3,00 szt. 

02.03.07. Wyciszenie odpływu z rynny, dla wszystkich standardowych odpływów 

urządzenie obniżające poziom hałasu, jako wkładka do odpływu rynny, dla wszystkich standardowych odpływów z rynny przele-
wowej wykonane ze szkła akrylowego. 
 

9,00 szt. 

02.04. Wyposażenie instalacyjne 

02.04.01. Kanał ssawny 1,25 m  

Kanał o dł. 1,25 m do bezpiecznego odprowadzania wody z niecki do atrakcji, składający się z wbudowanej w dno niecki blachy 
krawędziowanej w kształcie litery U ze stali szlachetnej z kotwami betonowymi i śrubowymi, z poprzeczką wpuszczaną dystan-
sową, pokrywa kanału z blachy perforowanej w kształcie pudełka, otwór okrągły 8 mm, na równym poziomie z dnem niecki, oru-
rowanie z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN150, PN 10, otwór wg PN-EN 
1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej. Wykonanie zgodnie z normą PN-EN 13451-3, potwierdzone zaświadczeniem 
TÜV o zgodności zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 
13451-3. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia świadectwa kontroli właściwości antypoślizgowych, potwier-
dzającego pozytywny wynik badania antypoślizgowości pokryw urządzeń do zasysania wody wg PN-EN 13451-1 (spełnienie kla-
sy oceny 24º) oraz DIN 51097 (spełnienie wymagań w obszarze zastosowań C),  wystawionego przez akredytowaną jednostkę 
certyfikującą, dla udokumentowania spełniania przez niego zasadniczych wymagań, oraz sprawozdania kontrolnego potwierdza-
jącego zgodność zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody jakimi są kanały ssawne z wymaganiami norm PN-EN 
13451-1, PN-EN 13451-3 dla udokumentowania spełniania przez nie zasadniczych wymagań. Sprawozdanie kontrolne dla ww. 
urządzenia potwierdza spełnienie wymagań norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem włosów przy założonych pa-
rametrach pracy. 
 

7,00 szt. 

02.04.02. Odpływ z niecki do przyłączenia rury DN 150 

do opróżniania niecki basenu, składająca się ze skrzynki ze stali nierdzewnej z kotwami, pokrywa z blachy perforowanej na rów-
nym poziomie z dnem (podwaliną) niecki, ok. 28 x 28 cm, otwór okrągły 8 mm łącznie z orurowaniem z zawinięciem obwodowym 
obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 150, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali 
szlachetnej. Wykonanie zgodnie z normą PN-EN 13451-3, potwierdzone zaświadczeniem TÜV o zgodności zastosowanych 
urządzeń basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na dostawcę niecki narzuca 
się obowiązek przedłożenia świadectwa kontroli właściwości antypoślizgowych, potwierdzającego pozytywny wynik badania an-
typoślizgowości pokryw urządzeń do zasysania wody wg PN-EN 13451-1 (spełnienie klasy oceny 24º) oraz DIN 51097 (spełnie-
nie wymagań w obszarze zastosowań C),  wystawionego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, dla udokumentowania 
spełniania przez niego zasadniczych wymagań, oraz sprawozdania kontrolnego potwierdzającego zgodność zastosowanych 
urządzeń basenowych do wymiany wody jakimi są odpływy denne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3 dla 
udokumentowania spełniania przez nie zasadniczych wymagań. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urządzenia potwierdza speł-
nienie wymagań norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem włosów przy założonych parametrach pracy. 
 

1,00 szt. 

02.04.03. Odpływ z niecki do przyłączenia rury DN 80  

do opróżniania niecki basenu, składająca się ze skrzynki ze stali nierdzewnej z kotwami, pokrywa z blachy perforowanej na rów-
nym poziomie z dnem (podwaliną) niecki, ok. 28 x 28 cm, otwór okrągły 8 mm łącznie z orurowaniem z zawinięciem obwodowym 
obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 80, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali 
szlachetnej. Wykonanie zgodnie z normą PN-EN 13451-3, potwierdzone zaświadczeniem TÜV o zgodności zastosowanych 
urządzeń basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na dostawcę niecki narzuca 
się obowiązek przedłożenia świadectwa kontroli właściwości antypoślizgowych, potwierdzającego pozytywny wynik badania an-
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typoślizgowości pokryw urządzeń do zasysania wody wg PN-EN 13451-1 (spełnienie klasy oceny 24º) oraz DIN 51097 (spełnie-
nie wymagań w obszarze zastosowań C),  wystawionego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, dla udokumentowania 
spełniania przez niego zasadniczych wymagań, oraz sprawozdania kontrolnego potwierdzającego zgodność zastosowanych 
urządzeń basenowych do wymiany wody jakimi są odpływy denne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3 dla 
udokumentowania spełniania przez nie zasadniczych wymagań. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urządzenia potwierdza speł-
nienie wymagań norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem włosów przy założonych parametrach pracy. 
 

1,00 szt. 

02.04.04. Urządzenie do poboru wody chlorowanej DN 50 

do rury wodociągowej pomiarowej, składające się z mocowanej śrubami tarczy z blachy perforowanej ze stali szlachetnej oraz 
orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 50, PN 10, otwór wg PN 
EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej, łącznie z zatyczką uszczelniającą od strony niecki DN50 (na okres zimy 
lub przeprowadzania próby ciśnieniowej). Wykonanie zgodnie z normą PN-EN 13451-3, potwierdzone zaświadczeniem TÜV o 
zgodności zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na 
dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia sprawozdania kontrolnego potwierdzającego zgodność zastosowanych 
urządzeń basenowych do wymiany wody jakimi są urządzenia do poboru wody chlorowanej z wymaganiami norm PN-EN 13451-
1, PN-EN 13451-3 dla udokumentowania spełniania przez nie zasadniczych wymagań. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urzą-
dzenia potwierdza spełnienie wymagań norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem włosów przy założonych para-
metrach pracy. 
 

1,00 szt. 

02.04.05. Urządzenie do poboru wody chlorowanej – Stołek do siedzenia 

Stołek do siedzenia ze stali nierdzewnej wraz z wbudowanym urządzeniem do poboru wody do pomiaru zawartości chloru, śred-
nica 306mm, forma cylindryczna do lustra wody, obudowa boczna wykonana  z częściowo perforowanej, giętej blachy ze stali 
nierdzewnej. Całość wraz orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 
50, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej. Wykonanie zgodnie z normą PN-EN 13451-3, po-
twierdzone zaświadczeniem TÜV o zgodności zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm 
PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia sprawozdania kontrolnego potwier-
dzającego zgodność zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody jakimi są urządzenia do poboru wody chlorowanej 
z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3 dla  udokumentowania spełniania przez nie zasadniczych wymagań. 
Sprawozdanie kontrolne dla ww. urządzenia potwierdza spełnienie wymagań norm w zakresie zabezpieczenia przed zaklesz-
czeniem włosów przy założonych parametrach pracy. 
 

1,00 szt. 

02.05. Wyposażenie niecki basenu 

02.05.01. Ruszt rynny, prosty, biały 

jak opisano powyżej. 
 

 
 

~49,00 mb. 

02.05.02. Ruszt rynny, po łuku, biały 

jak opisano powyżej. 
 

~31,00 mb. 

02.05.03. Narożniki rusztu ze skosem 

jak opisano powyżej. Wykonanie narożników rusztu ze złączem na ukos, styk pod kątem 90°. 
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5,00 szt. 

02.05.04. Piktogram "Dla osób niepływających" 

jak opisano powyżej. Tabliczka z oznaczeniem "Dla osób nieumiejących pływać". 
 

1,00 kpl. 

02.05.05. Piktogram "Nie skakać do wody z krawędzi basenu" 

jak opisano powyżej. Tabliczka z oznaczeniem "Nie skakać do wody z krawędzi basenu". 
 

 
 

1,00 kpl. 

02.05.06. Pasy torów pływackich 

Oznaczenie torów pływackich dł.12,5m na dnie niecki naniesione metodą termicznego powlekania winylem. Barwienie dla 2 to-
rów pływackich należy wykonać w warunkach warsztatowych. 
 

 
 

1,00 kpl. 



 
 

27 

02.06. Wyposażenie rekreacyjne 

02.06.01. Masaż karku szeroki 250/15 z kołnierzem mocującym 

ze szlifowanej rury ze stali szlachetnej o średnicy 84 mm, łuk 17° w dół, na nasadzie 250/15 mm, na dolnym końcu kołnierz DN 
80, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1, spawany do rynny  niecki, ujście ok. 1,20 m nad lustrem wody, występ ok. 83 cm. Nasadę 
należy wykonać ze względu na dopuszczalne zaokrąglenia na końcu wylotowym, zgodnie z wymaganiami PN-EN 13451. 
 

 
 

1,00 szt. 

02.06.02. Masaż karku wąski Ø65 z kołnierzem mocującym 

ze szlifowanej rury ze stali szlachetnej o średnicy 84 mm, łuk 20° w dół, na nasadzie 65 mm, na dolnym końcu kołnierz DN 80, 
PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1, spawany do rynny niecki, występ ok. 54 cm, ujście ok. 1,20 m nad lustrem wody,. Nasadę nale-
ży wykonać ze względu na dopuszczalne zaokrąglenia na końcu wylotowym, zgodnie z wymaganiami PN-EN 13451. 
 

 
 

1,00 szt. 

02.06.03. Gejzer powietrzny ø300 

składa się z umieszczonego na dnie niecki okrągłego zbiornika ze stali szlachetnej z trzema nogami, mocowanymi śrubami do 
żelbetowego fundamentu, ze znajdującej się na tym samym poziomie, uszczelnionej i zamocowanej śrubami dyszy wielootwo-
rowej ze stali szlachetnej, łącznie z orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 
1.4301, DN 100, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej. 
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1,00 szt. 

02.06.04. Dysza kanału rwącej rzeki 

z układem ssania powietrza, według wymagań hydraulicznych, jako umieszczona w niszy bezpieczeństwa obracająca się we 
wszystkie strony kula kratowa z polipropylenu biała, z dyszą iniektorową, po zewnętrznej stronie niszy rura z kołnierzem wywi-
niętym DN 150, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej, do przewodu zasilającego, przewód 
wlotowy powietrza prowadzony nad lustrem wody lub z  zaworem przeciw zwrotnym, łącznie z pokrywą z o-ringiem do ochrony 
na czas zimowania. 
 

 
 

4,00 szt. 

02.06.05. Punkt masażu R 1 1/2" z układem ssania powietrza 

składający się z układu 3 dysz punktowych, wspawanych w ścianę niecki, mufy ze stali szlachetnej lub kątownika ze stali szla-
chetnej R 1 1/2" oraz orurowania wg planu z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, 
DN 80, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza zewnętrzną krawędź niecki ze stali szlachetnej, element podstawowy z 
nakrętką zaciskającą oraz dyszą iniektorową o szerokości w świetle 25 mm oraz zatyczką uszczelniającą R 1 1/2” , klucz monta-
żowy, przewód wlotowy powietrza prowadzony nad lustrem wody lub z zaworem przeciwzwrotnym. 
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3,00 kpl  

02.06.06. Wodny masaż stóp, Ø208 mm 

składający się z 2 sztuk okrągłych garnków o średnicy 208 mm, wbudowanych w dno niecki basenowej i zakotwionych trzema 
stopami mocującymi do fundamentu. Z dopasowaną, uszczelnioną, umocowaną złączem śrubowym ażurową pokrywą ze stali 
nierdzewnej. Zawiera orurowanie wg planu z zawinięciem obwodowym obrzeża oraz kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 
1.4301, DN100, PN10, otwór wg PN-EN 1092-1, wyprowadzone do 0,5m poza nieckę basenową ze stali nierdzewnej. 
 

1,00 kpl. 

02.06.07. Jeż wodny ø 256 mm 

ze stali szlachetnej, średnica 256 mm, korpus o kształcie cylindrycznym, wyciągnięty 20 cm ponad lustro wody, zakończony ko-
pułą z równomiernie nawierconymi otworami, na dole kołnierz szczelnie mocowany, łącznie z orurowaniem z zawinięciem obwo-
dowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 50, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę 
ze stali szlachetnej. 
 

 
 

2,00 szt. 

02.06.08. Stołek do siedzenia ø306  

Stołek do siedzenia ze stali nierdzewnej o średnicy 306 mm,  
do powierzchni lustra wody w kształcie cylindra, wykończone 
elementem lekko wypukłym. 
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3,00 szt. 

02.06.09. Dzwonek wodny z mocowaniem 

Dzwonek wodny z kołnierzem mocującym ze szlifowanej rury ze stali szlachetnej o średnicy 114 mm oraz płytą odporową bie-
gnącej wokół zasłony wodnej, na dole spawana z kołnierzem mocującym, wysokość całkowita ok. 1,30 m, łącznie z orurowaniem 
z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 50, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 
0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej. 
 

 
 

1,00 szt. 

02.06.10. Zjeżdżalnia dla dzieci „Słoń” z przedłużką i poręczami 

Zjeżdżalnia dla dzieci z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (GFK), kolor zgody ze zdjęciem poniżej. Obu-
stronne poręcze ze stali nierdzewnej zabezpieczające dziecko przed upadkiem podczas wchodzenia. Wymiary: długość: 370cm 
/  szerokość: 122cm. 
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 1,00 szt. 

02.06.11. Reflektor podwodny Ø230 – 12 Multichip POW LED, RGB-CW  

Wbudowany w niszy w ścianę boczną reflektor ze stali szlachetnej V4A z elementem świecącym POW LED, wielokolorowy w ko-
lorze RGB-CW cold white, składający się z części reflektora, obudowy ze stali nierdzewnej oraz zasilacza. Ośrodek świecący re-
flektora składający się z płytki drukowanej  POW LED z 12 diod Multichip POW LED o sumarycznej mocy 75W. Zasilany prądem 
stałym o napięciu roboczym 12V (DC). Reflektor ze stali szlachetnej 1.4571, zabezpieczenie IP68. Wymiary: Ø230 mm x gł. 65 
mm. Grubość osłony: 2mm. Szyba szklana z jasnego, bezodpryskowego szkła. Kabel zasilający, podwodny, specjalny (1x4,0 + 
4x1,0 + 2x0,25 mm²). Zalecana głębokość montażu reflektora od 50 cm do 70 cm pod powierzchnią lustra wody. Nisza wspawa-
na na stałe w ścianie bocznej, zacisk śrubowy kabla. Bez podłączenia elektrycznego i prac instalacyjnych. 

 

 
 
9,00 szt. 

02.07. Wyposażenie dla niepełnosprawnych 

02.07.01. Dźwig dla osób niepełnosprawnych  

Dźwig dla osób niepełnosprawnych. Elektryczny, zasilany akumulatorem 2x12V - 7Ah. W komplecie ładowarka Komplet z fote-
lem i konstrukcją nośną do transportu osób niepełnosprawnych do niecki basenu. Możliwość szybkiego demontażu. Maksymalny 
udźwig 135kg. 
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1,00 szt. 

02.07.02. Tuleja wtykowa dźwigu dla niepełnosprawnych 

przeznaczona do mocowania elektrycznego dźwigu dla niepełnosprawnych, na poziomie płyty plaży.  
 
 
 

 
 

1,00 szt. 
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03. Basen ze stali szlachetnej – RZB  

03.01. Niecka basenu  

03.01.01. Niecka basenu hamownego RZB   

Niecka basenu hamownego, wewnętrznego z wyposażeniem instalacyjnym, użytkowym. Konstrukcja i materiał jak opisano po-
wyżej. 
 
Materiał: Stal nierdzewna 1.4404 
 
Maksymalna zawartość chlorków (Cl-): 
w wodzie o temperaturze do 30°C wynosi:    500mg/l 
w wodzie o temperaturze do 35°C wynosi:    400mg/l 
 
Wymiary (kształt wg rys):  
maksymalna długość:  8,08 m 
maksymalna szerokość:  5,87 m 
głębokość wody od:  0,90 m 
opadająca do:  0,90 m 
Całkowita pow. lustra wody:   47,50 m2 

03.02. Elementy wbudowane 

03.02.01. Schody do niecki, proste 

Wykonanie jak opisano powyżej, szerokość biegu 1,50 m, 6 stopniowe, wymiar stopni ok. 15,0/30,0 cm 
 

 
 

1,00 szt. 

03.02.02. Poręcz schodów wejściowych, prosta (od str. wody) 

dla schodów 6-stopniowych, z giętej rury ze stali szlachetnej, z zabezpieczeniem bocznym na wysokości kolan. Podparcie musi 
trwale wytrzymać wymagane obciążenie. Długość: ok. ~1,96 m. 
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2,00 szt. 

03.02.03. Hamownia zjeżdżalni – dł.8,08m 

Sofa hamowna o samonośnej, spawanej konstrukcji połączonej ze ścianą niecki basenowej i rynną przelewową, łącznie ze 
wzmocnieniami poprzecznymi i podłużnymi według wymagań statycznych, od strony wody zamknięta. 
 

 
 

1,00 szt. 

03.02.04. Hamownia zjeżdżalni – dł.6,50m 

Sofa hamowna o samonośnej, spawanej konstrukcji połączonej ze ścianą niecki basenowej i rynną przelewową, łącznie ze 
wzmocnieniami poprzecznymi i podłużnymi według wymagań statycznych, od strony wody zamknięta. 
 

1,00 szt. 

03.03. System hydrauliki 

03.03.01. Kanał denny wlotowy  

jak opisano powyżej. Kanał łącznie z wymaganym orurowaniem zasilającym oraz orurowaniem odprowadzającym wodę do stu-
dzienki spustowej niecki, z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwór wg 
PN-EN 1092-1, do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej Wymiary zestawcze: szerokość w świetle: 200 mm; wysokość w świe-
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tle: wg wymagań hydraulicznych. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia sprawozdania kontrolnego potwier-
dzającego zgodność zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody jakimi są kanały denne z wymaganiami norm PN-
EN 13451-1, PN-EN 13451-3 dla udokumentowania spełniania przez nie zasadniczych wymagań. Sprawozdanie kontrolne dla 
ww. urządzenia potwierdza spełnienie wymagań norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem włosów przy założo-
nych parametrach pracy. 
 

 
 

~6,00 mb 

03.03.02. Pokrywa serwisowa,  

Umiejscowienie wg potrzeb. Umożliwia demontaż pokrywy całego kanału w celu czyszczenia. Zamocowana przy pomocy bez-
śrubowego szybkiego zamknięcia, które pozwala obsłudze basenu na szybkie i łatwe otwieranie i zamykanie również, gdy basen 
jest napełniony. 
 

2,00 kpl.  

03.03.03. Dysza ścienna R1½ , wlotowa 

do doprowadzenia świeżej wody do niecki basenowej, wbudowana w ścianę boczną niecki basenowej ze stali szlachetnej zgod-
nie z wymaganiami hydraulicznymi, składająca się ze szczelnie wspawanej, mufy ze stali nierdzewnej, wkładki gwintowanej 
R1½, nakrętki zaciskowej i obrotowej dyszy kulkowej 12/19/25 mm (zgodnie z wymaganiami hydraulicznymi), względnie korka 
uszczelniającego R 1½ z tworzywa sztucznego w kolorze białym.  Zawiera niezbędne łączniki i orurowanie zgodnie z 
wymaganiami hydraulicznymi. 
 

2,00 szt. 

03.03.04. Odpływ z rynny przelewowej 

w przebiegu prostych i okrągłych zewnętrznych rynien przelewowych, łącznie z orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrze-
ża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 150 PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szla-
chetnej. 
 

3,00 szt. 

03.03.05. Wyciszenie odpływu z rynny, dla wszystkich standardowych odpływów 

urządzenie obniżające poziom hałasu, jako wkładka do odpływu rynny, dla wszystkich standardowych odpływów z rynny przele-
wowej wykonane ze szkła akrylowego. 
 

3,00 szt. 

03.04. Wyposażenie instalacyjne 

03.04.01. Kanał ssawny 1,25 m  

Kanał o dł. 1,25 m do bezpiecznego odprowadzania wody z niecki do atrakcji, składający się z wbudowanej w dno niecki blachy 
krawędziowanej w kształcie litery U ze stali szlachetnej z kotwami betonowymi i śrubowymi, z poprzeczką wpuszczaną dystan-
sową, pokrywa kanału z blachy perforowanej w kształcie pudełka, otwór okrągły 8 mm, na równym poziomie z dnem niecki, oru-
rowanie z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN150, PN 10, otwór wg PN-EN 
1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej. Wykonanie zgodnie z normą PN-EN 13451-3, potwierdzone zaświadczeniem 
TÜV o zgodności zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 
13451-3. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia świadectwa kontroli właściwości antypoślizgowych, potwier-
dzającego pozytywny wynik badania antypoślizgowości pokryw urządzeń do zasysania wody wg PN-EN 13451-1 (spełnienie kla-
sy oceny 24º) oraz DIN 51097 (spełnienie wymagań w obszarze zastosowań C),  wystawionego przez akredytowaną jednostkę 
certyfikującą, dla udokumentowania spełniania przez niego zasadniczych wymagań, oraz sprawozdania kontrolnego potwierdza-
jącego zgodność zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody jakimi są kanały ssawne z wymaganiami norm PN-EN 
13451-1, PN-EN 13451-3 dla udokumentowania spełniania przez nie zasadniczych wymagań. Sprawozdanie kontrolne dla ww. 
urządzenia potwierdza spełnienie wymagań norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem włosów przy założonych pa-
rametrach pracy. 
 



 
 

36 

3,00 szt. 

03.04.02. Odpływ z niecki do przyłączenia rury DN 80  

do opróżniania niecki basenu, składająca się ze skrzynki ze stali nierdzewnej z kotwami, pokrywa z blachy perforowanej na rów-
nym poziomie z dnem (podwaliną) niecki, ok. 28 x 28 cm, otwór okrągły 8 mm łącznie z orurowaniem z zawinięciem obwodowym 
obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 80, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali 
szlachetnej. Wykonanie zgodnie z normą PN-EN 13451-3, potwierdzone zaświadczeniem TÜV o zgodności zastosowanych 
urządzeń basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na dostawcę niecki narzuca 
się obowiązek przedłożenia świadectwa kontroli właściwości antypoślizgowych, potwierdzającego pozytywny wynik badania an-
typoślizgowości pokryw urządzeń do zasysania wody wg PN-EN 13451-1 (spełnienie klasy oceny 24º) oraz DIN 51097 (spełnie-
nie wymagań w obszarze zastosowań C),  wystawionego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, dla udokumentowania 
spełniania przez niego zasadniczych wymagań, oraz sprawozdania kontrolnego potwierdzającego zgodność zastosowanych 
urządzeń basenowych do wymiany wody jakimi są odpływy denne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3 dla 
udokumentowania spełniania przez nie zasadniczych wymagań. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urządzenia potwierdza speł-
nienie wymagań norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem włosów przy założonych parametrach pracy. 
 

1,00 szt. 

03.04.03. Urządzenie do poboru wody chlorowanej DN 50 

do rury wodociągowej pomiarowej, składające się z mocowanej śrubami tarczy z blachy perforowanej ze stali szlachetnej oraz 
orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 50, PN 10, otwór wg PN 
EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej, łącznie z zatyczką uszczelniającą od strony niecki DN50 (na okres zimy 
lub przeprowadzania próby ciśnieniowej). Wykonanie zgodnie z normą PN-EN 13451-3, potwierdzone zaświadczeniem TÜV o 
zgodności zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na 
dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia sprawozdania kontrolnego potwierdzającego zgodność zastosowanych 
urządzeń basenowych do wymiany wody jakimi są urządzenia do poboru wody chlorowanej z wymaganiami norm PN-EN 13451-
1, PN-EN 13451-3 dla udokumentowania spełniania przez nie zasadniczych wymagań. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urzą-
dzenia potwierdza spełnienie wymagań norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem włosów przy założonych para-
metrach pracy. 
 

1,00 szt. 

03.05. Wyposażenie niecki basenu 

03.05.01. Ruszt rynny, prosty, biały 

jak opisano powyżej. 
 

 
 

~14,50 mb.  

03.05.02. Narożniki rusztu ze skosem 

jak opisano powyżej. Wykonanie narożników rusztu ze złączem na ukos, styk pod kątem 90°. 
 

 
 

1,00 szt. 
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03.05.03. Piktogram "Dla osób niepływających" 

jak opisano powyżej. Tabliczka z oznaczeniem "Dla osób nieumiejących pływać". 
 

1,00 kpl. 

03.05.04. Piktogram "Nie skakać do wody z krawędzi basenu" 

jak opisano powyżej. Tabliczka z oznaczeniem "Nie skakać do wody z krawędzi basenu". 
 

 
 

1,00 kpl. 
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04. Basen ze stali szlachetnej - WHP  

04.01. Niecka basenu 

04.01.01. Niecka wanny z hydromasażem WHP Rondo 6 

 
Niecka wanny z hydromasażem WHP  dla 6 osób z wyposażeniem instalacyjnym i rekreacyjnym, wyniesiona ponad plażę. Konstrukcja i 
materiał jak opisano powyżej. 
 
Materiał: Stal nierdzewna 1.4404 
 
Maksymalna zawartość chlorków (Cl-): 
w wodzie o temperaturze do 30°C wynosi:    500mg/l 
w wodzie o temperaturze do 35°C wynosi:    400mg/l 
 
Wymiary (Kształt prostokątny wg rys):  
średnica wewnętrzna:    4,50 m 
średnica zewnętrzna:    5,20 m 
średnica dna:     3,60 m 
głębokość wody:    1,00 m 
całkowita pow. lustra wody:   4,90 m2 
 
 łącznie ze szczelnie spawaną rynną przelewową na całym obwodzie zakończoną profilem ze stali nierdzewnej, schodami 
wejściowymi z obustronnymi poręczami, pełną ławeczką podwodną dla 6 miejsc siedzących, z rozprowadzeniem powietrza w 
siedzeniu ławki, oświetleniem podwodnym RGB, systemem zasysania wody do atrakcji basenowych, odpływami z rynny przelewowej, 
systemem doprowadzania uzdatnionej wody basenowej do obszaru niecki, wraz z dyszami masażu wodnego, ściennego i ich 
systemem zasysania powietrza, oraz dennym gejzerem powietrznym, łącznie z niezbędnym orurowaniem dla wszystkich połączeń 
kołnierzowych, z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 
do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej, realizowane zgodnie z projektem. 
Z blachą denną ze stali nierdzewnej tłoczoną powierzchniowo o właściwościach antypoślizgowych jak opisano powyżej, w 
optycznie równym wykonaniu dla wszystkich obszarów dna niecki basenowej, jak również na powierzchniach elementów 
wejściowych do niecki basenowej. Powierzchnia antypoślizgowa wg PN-EN 13451-1 uzyskana poprzez tłoczenie powierzchniowe, 
wszystkie powierzchnie muszą spełniać wymagania w zakresie najwyższej klasy oceny 24º tejże normy. 
 
Na wyposażeniu niecki znajdują się: 
- schody wejściowe z poręczami, 
- ławka pełna z masażem powietrznym w siedzisku dla 6 osób, 
- wodne masaże ścienne w oparciu ławki z zasysaniem powietrza dla 6 osób, 
- reflektory podwodne 3 Multichip POW-LED RGB 28W/12V – 2szt, 
- zasysanie wody do atrakcji umiejscowione w dnie niecki przy użyciu dyszy trójfunkcyjnej, jak i w schodach, 
- odpływy z rynny przelewowej DN150x1szt, 
- element zasilający nieckę w uzdatnioną wodę zlokalizowany w dnie, zrealizowany w postaci dyszy trójfunkcyjnej,  
- gejzer powietrzny zlokalizowany w dnie niecki, zrealizowany w postaci dyszy trójfunkcyjnej; 
- ruszt rynny wykonany z polipropylenu (PP) biały, jak opisano powyżej;  
i niezbędne wyposażenie, wg rysunku z orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 
1.4301, PN 10, otwór wg PN-EN  
1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej. 
 

2,00 kpl. 
III. Minimalne wymagania dotyczące równoważności w zakresie niecek basenowych ze stali nierdzewnej. 

 
Dokumentacja projektowa określa wymagania formalne oraz konkretne technologie a także konkretne urządzenia i materiały producenta nie-

cek basenowych. 
Oznacza to, że mogą być zrealizowane jedynie technologie, urządzenia i materiały o nie niższym standardzie i nie gorszych parametrach 

technicznych niż określone w dokumentacji a w szczególności posiadające: 
• Nie niższą jakość, estetykę i parametry eksploatacyjne, 
• Wymiary gabarytowe nie powodujące zmian w dokumentacji, zwłaszcza budowlano-konstrukcyjnej obiektu, 
• Nie gorsze szczegółowe rozwiązania techniczne podnoszące komfort eksploatacji, 
• Nie gorsze szczegółowe rozwiązania techniczne gwarantujące wymaganą cyrkulację wody basenowej, 
• Nie gorsze szczegółowe rozwiązania techniczne gwarantujące wysokie bezpieczeństwo użytkowania niecek basenowych, 
• Nie gorsze szczegółowe rozwiązania materiałowe zapewniające wysoką odporność na oddziaływanie środowiska basenowego, 
• Nie gorsze parametry obróbki wykończeniowej powierzchni, 
• Nie gorsze odwzorowanie kolorów wymaganych miejsc termicznie powlekanych winylem,  
• Nie niższą żywotność w użytkowaniu, 
• Nie gorszą gwarancję i rękojmię, 
• Spełnienie przez producent niecek i ich wyposażenia postawionych wymogów co do reżimu produkcji i doświadczenia, 
• Nie gorszy serwis istniejący w Polsce, potwierdzony pozytywnymi referencjami otrzymanymi od zarządców przynajmniej trzech porównywal-

nych obiektów zrealizowanych na terenie Polski w ciągu ostatnich pięciu lat wystawionymi na producenta zastosowanych niecek baseno-
wych, 

• Gwarancję dostaw części zużywających się i zamiennych nie krótszą niż 10 lat. 
• Przynajmniej taki zestaw certyfikatów wystawionych na producenta niecek potwierdzających spełnienie istotnych wymagań norm związanych 

jak wyszczególniony w opisie technicznym produktu. 
Zmiana technologii na równoważną wiąże się z udokumentowaniem przez Wykonawcę jej równoważności z zaprojektowaną oraz wymaga 

uzyskania akceptacji projektanta niecek basenowych. Do zatwierdzenia produktu równoważnego oprócz przedłożenia wymaganych dokumentów wyma-
gana jest analiza porównawcza oraz wykonanie dokumentacji warsztatowej i przedstawienie jej do akceptacji zespołowi autorskiemu. Nie wyraża się 
zgody na wykonanie niecek przez firmę nie posiadającą doświadczenia w montażu i produkcji niecek ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się tylko firmy po-
siadające wieloletnie doświadczenie w realizacji niecek ze stali nierdzewnej. Nie można mieszać różnych technologii. Należy stosować technologie sys-
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temowe tylko jednego producenta. Wykonawca składający ofertę na wykonawstwo inwestycji powinien szczegółowo zapoznać się z dokumentacją i 
wszelkie ewentualne niejasności wyjaśnić przed złożeniem oferty, aby w niej ująć wszystkie niezbędne koszty realizacyjne warunkujące prawidłowe wy-
konanie niecek basenowych zgodnie ze wszystkimi wymaganiami projektu. 

Dokumentacja projektowa zawiera część opisową, specyfikacje techniczne, część rysunkową oraz przedmiary kosztorysowe. 
W każdym przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy projektem wykonawczym i przedmiarami kosztorysowymi nadrzędne jest to co sta-

nowi projekt wykonawczy. Dostawca niecek w ofercie na wykonawstwo inwestycji ma ująć wszystkie koszty: 
• dostawy i montażu niecek basenowych z wyspecyfikowanym wyposażeniem wraz ze wszystkimi robotami montażowymi (ślusarskimi i spa-

walniczymi) oraz wszystkimi kosztami, które są bezpośrednio lub pośrednio z nimi związanymi,  
• odbiorów technicznych przejściowych i końcowych wraz z wszystkimi czynnościami i kosztami z tymi odbiorami związanymi, 
• przekazania do użytkowania wraz z niezbędnymi szkoleniami oraz instruktażami i wszystkimi kosztami związanymi. 

Ponadto oferent w ofercie o wykonawstwo ma obowiązek ująć także koszty, które wynikają ze wszystkich przywołanych w dokumentacji wy-
magań technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych jak też koszty, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa budowlane-
go, państwowych i lokalnych przepisów administracyjnych a także wynikające z dobrej praktyki wykonawcy. 

Szczegółowy zakres wymagań dotyczących wykonawców inwestycji określi dodatkowo „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”, która 
będzie obowiązywała w przetargu ogłoszonym przez Inwestora. 

 
IV. Wymagania techniczne dotyczące ograniczenia agresywnego oddziaływania otoczenia na zewnętrzne elementy niecki. 

 
Wszystkie materiały stykające się z zewnętrznymi elementami niecki muszą być zatwierdzone przez dostawcę niecek basenowych każdora-

zowo przed ich zastosowaniem. W przypadku kruszywa przeznaczonego do wykonania warstw podbudowy pod blachy denne, należy przekazać do ba-
dań jego próbkę dostawcy niecek z odpowiednim wyprzedzeniem.  

W  celu ograniczenia oddziaływania agresywnych oparów wody basenowej należy bezwzględnie zastosować w pomieszczeniach technicz-
nych wokół niecek następujące rozwiązania: 

• zbiorniki wyrównawcze, szczelnie zamknięte, z instalacją odpowietrzania wyprowadzoną na zewnątrz budynku, 
• wszelkie odwodnienia i kanały ściekowe odprowadzające zużytą wodę basenową do kanalizacji możliwie szczelnie zamknięte a kratki ściekowe o możliwie 

małej powierzchni, w rozwiązaniu ograniczającym parowanie, maksymalnie oddalone  od elementów basenu ze stali szlachetnej, 
• unikać lokalizacji kanałów wentylacyjnych odprowadzających zużyte powietrze z hali basenowej w bezpośrednim sąsiedztwie niecek w podbaseniu, 
• wymagana jest wentylacja mechaniczna pomieszczenia technicznego wokół niecek, wymuszona, nawiewno - wywiewna, stale działająca o wydajności 2 

w/h (zalecany odzysk ciepła). 
• Wszelkie przejścia z pomieszczenia technicznego wokół niecek do innych pomieszczeń technicznych muszą być zamykane w sposób szczelny (zalecane 

stosowanie drzwi z mechanizmem samozamykającym).  

 
X 
 
 
- 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
- 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. ora z w części WYKONANIE ROBÓT 
 
- 6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Badaniom poddać: 
 

- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- jakość materiału konstrukcyjnego 
- jakość wykonania prac spawalniczych – przetopy, szlifowanie itp. 
- odchyłki od projektu w zakresie geometrii ścian 
- wygląd powierzchni i krawędzi ścian 
- powiązanie z układem fundamentów 
- podwiązanie do układu hydraulicznego i montaż atrakcji wodnych zespolonych z niecką basenową 

 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 
- 7. OBMIAR ROBÓT 
- 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. oraz w części WYKONANIE ROBÓT 
 
- 7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy)  
 
- 8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. oraz  w części WYKONANIE ROBÓT 
  
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg 
punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.3. Odbiorowi podlegają: 
 
Szczelność: 
Cała konstrukcja podlega kontroli szczelności poprzez sprawdzenie metodą penetracyjną. 
 
Wymiary: 
W przypadku basenów sportowych wymiary muszą zostać potwierdzone protokołem biura geodezyjnego.  
Niwelacja: 
Należy ją potwierdzić protokołem biura geodezyjnego. 
Hydraulika basenowa: 
Hydraulikę basenową należy potwierdzić na podstawie próby barwienia wody według wytycznych właściwego urzędu odbioru we współpracy z eksploatatorem stacji 
uzdatniania wody.  
Pozostałe dokumenty:  
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Do odbioru wymagane jest przekazanie instrukcji obsługi i dokumentacji basenu (rysunki, plany inspekcji), jak również zestaw do pomiaru zawartości chloru w celu 
regularnej kontroli koncentracji chloru w wodzie basenowej.  
Wymagane jest również potwierdzenie własności anty poślizgowych przez atest uprawnionej jednostki kontrolnej.  
- przesyłanie wzorów  
Wymienione poniżej wzory należy przedłożyć na żądanie, do kontroli i oceny pod względem spełnienia wymagań: 
-      wzór rusztu rynien przelewowych, 
- wzór wlotu w dnie  
- wzór przewidywanych powierzchni anty poślizgowych. 
 
 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
- 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
- 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
- 9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu 
- wykonanie elementów niecki 
- zespolenie elementów niecki 
- powiązanie niecki z układem hydraulicznym 
- wykonanie i montaż atrakcji wodnych zespolonych z niecką basenową 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 

 
- 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- 10.1. Normy 
PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
Realizacja przewidzianych do wykonania robót budowlanych winna spełniać wszystkie przepisy prawa i normy. 
Należy przestrzegać najważniejszych uregulowań dotyczących projektowania i budowy, w każdorazowo obowiązującym wydaniu. W szczególności są to: 
-         Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pływalni krytych i otwartych  
-         FINA -Postanowienia o realizacji obiektów dla celów sportowych 
-         PKWiU 28.11.23-62.60  – Konstrukcje stalowe  
-         PN-EN 10088-2 stale nierdzewne - techniczne warunki dostaw 
- PN-EN ISO 9001/2000  lub  EN ISO 9001/2000 
 
Jednostronne spawanie rurociągów należy przeprowadzić z odpowiednią osłoną grani.  
Należy przestrzegać przy tym następujących norm: 
-         PN-EN 29692 
-         PN-EN 25 817 
-         PN-EN 439 
-         PN-EN 12072 
Spoiny połączeń rura/rura, rura/zawinięcie obwodowe obrzeża należy wykonać jako przetopioną spoinę czołową z osłoną grani. 
- 10.2. Inne dokumenty 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  
3. Dokumenty przetargowe 
4. Umowa, warunki Kontraktu. 
5. Dokumentacja projektowa 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 45a 

 
ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM SAUNY SUCHEJ 
 

Kod według Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 

 
45211310-5 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem kabiny 
sauny suchej 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ 
Wymagania ogólne” 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
kabiny sauny suchej 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. legary drewniane sosnowe 
2.2. drewna w zależności od wyboru (cedr kanadyjski czerwony, jodła kanadyjska, świerk skandynawski) sklejka wodoodporna 
2.3. wełna mineralna 
2.4. folia paraizolacyjna 0,15 - 0,20 mm,  
2.5. elementy łącznikowe i inne 
2.6. drzwi szer 90cm wys 200cm 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót związanych z wykonywaniem kabiny sauny suchej winien wykazać się możliwością i umiejętnością 
korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania robót tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych .  
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Ponadto: 
- do pomieszczenia technicznego doprowadzić zasilanie 3-fazowe ( moc pieca 30kW)  5x4mm2  pod sterownik sauny  
-  do pomieszczenia sauny doprowadzić z pomieszczenia technicznego przewód 3x1,5mm2, 6x0,75mm2 z zapasem około 5m  
-  do pomieszczenia sauny doprowadzić kanał wentylacyjny Φ125mm 4,5 wymian na h  
-  do pomieszczenia sauny doprowadzić z pomieszczenia technicznego przewód 5x4mm2 (przewód silikonowy) pod piec  
-  w pomieszczeniu sauny ułożyć płytki antypoślizgowe na posadzce  
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne 
warunki  i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
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5.3. Wykonanie robót 

1.1. Technologia budowlana 
1.1.1. Ściany 

Pomieszczenie wykonane na konstrukcji modułowej z sosny 50 mm - elementy są  heblowane i  suche - konstrukcja wypełniona jest wełną mineralną o 
grubości 50mm z powłoką z folii aluminiowej na zewnątrz obłożoną listwami o profilu miękkim z różnych gatunków drewna w zależności od wyboru (jodła 
kanadyjska lub cedr kanadyjski czerwony, świerk skandynawski) o grubości 14 mm i szerokości 85mm. Niewidoczne zewnętrzne strony ścian sauny 
wykończone ze sklejki wodoodpornej. 

1.1.2. Posadzka 
Posadzka sauny zostaje wyłożona płytkami ceramicznymi dla łatwego utrzymania czystości. Na tak przygotowaną posadzkę stosuje się matę 
antypoślizgową z tworzywa sztucznego lub podest z drewna. 

1.1.3. Siedziska 
Wykonane z sosny o wielkości 50 mm - elementy są  heblowane i  suche – konstrukcja obłożona jest listwami abaschi o grubości 25mm i szerokości 
80mm. Siedziska umieszczone są na 3 poziomach. 

1.1.4. Sufit 
Wykonany na konstrukcji modułowej z sosny 50 mm - elementy są  heblowane i  suche – konstrukcja wypełniona jest wełną mineralną o grubości 50mm 
z powłoką z folii aluminiowej na zewnątrz obłożoną listwami o profilu miękkim z różnych gatunków drewna w zależności od wyboru (jodła kanadyjska lub 
cedr kanadyjski czerwony, świerk skandynawski) o grubości 14 mm i szerokości 85mm. Zewnętrzna ściana sufitu wyłożona sklejką wodoodporną. 

1.1.5. Drzwi 
Drzwi wykonane ze szkła hartowanego przeźroczystego (w kolorze białym lub brązowym) o grubości szkła 8mm, bezpiecznego, ościeżnica wykonana z 
drewna klejonego - bukowego wraz z okuciami wykonanymi z aluminium. Wymiar drzwi 80x200 cm. 

1.2. Technologia urządzeń 
1.2.1. Piec i sterownik 

W pomieszczeniu sauny zamontowano  piec elektryczny  o mocy 30 kW (400V 3N AC). W pomieszczeniu technicznym znajduję się sterownik pieca . 
Piec jest piecem wolnostojącym. W skład wyposażenia wchodzą również kamienie o dużej odporności na wysoką temperaturę,  nietoksyczne. 

1.2.2. Oświetlenie 
W pomieszczeniu sauny zamontowano lampy hermetyczne, w obudowie chromowanej o mocy 25 W/12V. Lampy zamontowane są za ozdobną obudową 
– abażur z drewna. 

1.2.3. Alarm 
Pomieszczenie sauny wyposażone jest w przycisk uruchamiający alarm. Przycisk ten znajduje się przy drzwiach do sauny. Centralka alarmu informująca 
o uruchomieniu alarmu   daje sygnał dźwiękowy i wizualny. Przycisk kasujący znajduje się w pomieszczeniu technicznym 

1.2.4. Czujnik temperatury 
Na jednej ze ścian sauny zamontowano czujnik temperatury w pomieszczeniu, który przekazuje sygnał do termostatu. 

 
UWAGA- szczegóły materiałowe i kolorystyczne zawarte w dokumentacji projektowej. Prace powierzyć firmie specjalistycznej. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  

Badaniom poddać: 
 

- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- Jakość podłoża 
- Przygotowanie podłoża 
- Jakość montażu elementów prefabrykowanych i indywidualnych 
- Wygląd powierzchni wykończonej 
- Prawidłowość wykonania styku ze ścianami 
- Wykończenie styków i listwy przypodłogowej 
- Wykonanie wentylacji  

 
Wyniki oceny wykonania powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy)  
 
Odbiór powinien obejmować:  
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  
-sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni ścian, siedzisk i sufitu; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  
-sprawdzenie prawidłowości wykonania wentylacji i instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia grzewcze 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg 
punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
Podczas oceny równości powierzchni dopuszcza się następujące tolerancje w geometrii wykonania elementów:  max 2mm na 1mb i nie więcej niż 5 mm  - w 
pomieszczeniu.  
 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 



 

 3

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu 
- przygotowanie pomieszczenia 
- wykonanie konstrukcji drewnianej i ocieplenia oraz paroizolacji 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy i inne dokumenty 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtro 
3. Dokumenty przetargowe 
4. Umowa, warunki Kontraktu. 
5. Dokumentacja projektowa 
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ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM SAUNY PAROWEJ 
 

Kod według Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 

 
45211310-5 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem  kabiny 
sauny parowej 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ 
Wymagania ogólne” 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
kabiny sauny parowej 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Ponadto: 
- wykonać kratkę kanalizacyjną w centralnym punkcie łaźni  
- poziom wylewki w pomieszczeniu łaźni - wylewka ze spadkami do kanalizacji  
- do pomieszczenia łaźni doprowadzić zasilanie zimnej wody ½ na wysokość 120cm ( wąż Kneippa do polewania siedzisk) 
- do pomieszczenia łaźni doprowadzić kanał wentylacyjny Φ125mm, 4,5 wymian na h  
- do pomieszczenia technicznego doprowadzić zasilanie 3-fazowe ( moc generatora 35kW) 5x4mm2 pod generator pary .  
- do pomieszczenia technicznego doprowadzić zasilanie zimnej wody ¾ cala zakończone zaworem pod generator pary  
- do pomieszczenia technicznego doprowadzić kanalizację Φ50mm pod generator pary  
- drzwi wejściowe szer 90cmwys 200cm 

2. MATERIAŁY 

2.1. - wszystkie ściany, sufit, podłoga, siedziska wykonane są z płyty budowlanej – jest to pianka polistyrenowa ekstrudowana, obustronnie zbrojona oraz 
powleczona zaprawą. Płyta budowlana -  materiał wodoszczelny, o właściwościach termoizolacyjnych i paroizolacyjnych.  

2.2. ceramika małogabarytowa na kleju  
2.3. wełna mineralna 
2.4. folia paraizolacyjna 0,15 - 0,20 mm,  
2.5. elementy łącznikowe i inne 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót związanych z wykonywaniem kabiny sauny parowej winien wykazać się możliwością i umiejętnością 
korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania robót tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych .  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne 
warunki  i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
  

5.3. Wykonanie robót 

1.1. Technologia budowlana 
1.1.1. Ściany 
Pomieszczenie wykonane na konstrukcji murowanej wykończonej z płyty budowlanej – jest to pianka polistyrenowa ekstrudowana, obustronnie zbrojona oraz 
powleczona zaprawą. Płyta budowlana -  materiał wodoszczelny, o właściwościach termoizolacyjnych i paroizolacyjnych. – wykończenie ceramiczne 
 
1.1.2. Posadzka 
Posadzka sauny zostaje wyłożona płytkami ceramicznymi dla łatwego utrzymania czystości.  
 
1.1.3. Siedziska 
Wykonane na konstrukcji murowanej wykończonej z płyty budowlanej – jest to pianka polistyrenowa ekstrudowana, obustronnie zbrojona oraz powleczona zaprawą. 
Płyta budowlana -  materiał wodoszczelny, o właściwościach termoizolacyjnych i paroizolacyjnych. – wykończenie ceramiczne 
 
1.1.4. Sufit 
Wykonany na konstrukcji modułowej podwieszonej do stropu - pianka polistyrenowa ekstrudowana, obustronnie zbrojona oraz powleczona zaprawą. Płyta budowlana 
-  materiał wodoszczelny, o właściwościach termoizolacyjnych i paroizolacyjnych dodatkowymi warstwami paroszcelnymi – wykończenie ceramiczne 
 
1.1.5. Drzwi 
Drzwi wykonane ze szkła hartowanego przeźroczystego (w kolorze białym lub brązowym) o grubości szkła 8mm, bezpiecznego. Szyba - szkło bezpieczne, 
hartowane, przezroczyste  
Ościeżnica – aluminium 
Szerokość drzwi – 80 cm ( tafla szkła) 
 
1.2. Technologia urządzeń 
1.2.1. Generator pary i sterownik 
generator parowy ze sterownikiem wbudowanym/zdalnym, cylindrem rozbieralnym, , zasilanie 400 V. Moc generatora 35kW. Generator pary umieszczony w 
pomieszczeniu technicznym. 
Wentylacja w najwyższym punkcie sufitu  pomieszcenia 
 
1.2.2. Oświetlenie 
W pomieszczeniu sauny zamontowano lampy hermetyczne led, w obudowie chromowanej o mocy 25 W/12V. Lampy zamontowane w suficie - 20 szt 
 
1.2.3. Alarm 
Pomieszczenie sauny wyposażone jest w przycisk uruchamiający alarm. Przycisk ten znajduje się przy drzwiach do sauny. Centralka alarmu informująca o 
uruchomieniu alarmu   daje sygnał dźwiękowy i wizualny. Przycisk kasujący znajduje się w pomieszczeniu technicznym 
 
1.2.4. Czujnik temperatury 
Na jednej ze ścian sauny zamontowano czujnik temperatury w pomieszczeniu, który przekazuje sygnał do termostatu. 
 
UWAGA- szczegóły materiałowe i kolorystyczne zawarte w dokumentacji projektowej. Prace powierzyć firmie specjalistycznej. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  

Badaniom poddać: 
 

- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- Jakość podłoża 
- Przygotowanie podłoża 
- Jakość montażu elementów prefabrykowanych i indywidualnych 
- Wygląd powierzchni wykończonej 
- Prawidłowość wykonania styku ze ścianami 
- Wykończenie styków i przejść materiałowych 
- Wykonanie wentylacji  

 
Wyniki oceny wykonania powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy)  
 
Odbiór powinien obejmować:  
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  
-sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni ścian, siedzisk i sufitu; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  
-sprawdzenie prawidłowości wykonania wentylacji i instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia grzewcze 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg 
punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
Podczas oceny równości powierzchni dopuszcza się następujące tolerancje w geometrii wykonania elementów:  max 2mm na 1mb i nie więcej niż 5 mm  - w 
pomieszczeniu.  
 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu 
- przygotowanie pomieszczenia 
- wykonanie konstrukcji ścian i ocieplenia oraz paroizolacji 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy i inne dokumenty 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtro 
3. Dokumenty przetargowe 
4. Umowa, warunki Kontraktu. 
5. Dokumentacja projektowa 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
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WYKONANIE ZJEŻDŻALNI WODNEJ 
 

Kod według Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 

 
45000000-7 

 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 1.1  Nazwa zamówienia 
Przebudowa i rozbudowa powiatowej krytej pływalni w Biłgoraju  przy ul. Cegielnianej 24  

 wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą 

 1.2  Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem robót budowlanych objętym ST-023 jest dostawa, montaż oraz uruchomienie zjeżdżalni wodnych.  
Szczegółowy zakres robót obejmuje: 
• przygotowanie placu budowy 
• zabezpieczenie terenu budowy 
• wykonanie instalacji zasilającej zjeżdżalnie w wodę 
• wykonanie instalacji odgromowej 
• wytyczenie oraz montaż stalowej konstrukcji klatki schodowej 
• wytyczenie oraz montaż konstrukcji wsporczych zjeżdżalni  
• montaż ślizgów zjeżdżalni oraz wanien hamownych 

Zjeżdżalnia:    Z1 
o Przekrój:    Rura ø1000 
o Typ wg. PN-EN-1069:  Typ-3 
o Poziom startu:   +9,275 
o Średni spadek:   10,481% 
o Długość:    ES (1,100m) + 87,120m + WH 
o Zapotrzebowanie w wodę: 120 m3/h 
o Elementy wykonane z laminatu poliestrowo szklanego 

Zjeżdżalnia:    Z2 
o Przekrój:    Rura ø1000 
o Typ wg. PN-EN-1069:  Typ-3 
o Poziom startu:   +6,650 
o Średni spadek:   10,258% 
o Długość:    ES (1,100m) + 63,403m + WH 
o Zapotrzebowanie w wodę: 120 m3/h 
o Elementy wykonane z laminatu poliestrowo szklanego 

 
• dostawa i montaż tablic z regulaminem użytkowania zjeżdżalni oraz instrukcją użytkowania w postaci piktogramów zgodnych z PN-EN 1069 cz.2: 2003 
• Wszystkie elementy ślizgów wraz z elementami startowymi wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego (kolorystyka zjeżdżalni wg projektu 

architektonicznego). Ślizgi zjeżdżalni zaprojektowano jako ocieplone. Ocieplenie ślizgów przewidziano do wykonania z pianki poliuretanowej zamknięto-
komórkowej grubości 5cm. Ślizgi należy dodatkowo zabezpieczyć płaszczami z laminatu poliestrowo-szklanego. Poszczególne segmenty ślizgu należy 
łączyć ze sobą za pomocą połączenia kołnierzowego a samo połączenie po wykonaniu ocieplenia oraz zamontowaniu płaszczy zewnętrznych należy 
zabezpieczyć maskownicami obwodowymi.  

• Na całej długości obu ślizgów przewiduje się wykonanie punktów świetlnych LED zapewniających widoczność podczas zjazdu na zjeżdżalni. Przewiduje 
się wykonanie oświetlenia w formie okrągłych punków świetlnych o średnicy 20cm rozmieszczonych na całej długości zjeżdżalni w odstępach około 3m. 

• Obie zjeżdżalnie powinny zostać wyposażone w system sterowania kolejnością zjazdów nazywany dalej systemem START-STOP. System START-STOP 
powinien składać się z sygnalizacji świetlnej startu znajdującej się bezpośrednio nad elementami startowymi zjeżdżalni oraz tablicy wyników 
umieszczonej w obrębie wanny hamownej. 

 1.3  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Do prac towarzyszących należą: 
• wytyczenie geodezyjne projektowanych obiektów , 
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
Do robót tymczasowych należą: 
• ogrodzenie terenu budowy, 
• urządzenie terenu budowy. 

 1.4  Informacja o terenie budowy 

 1.4.1  Organizacja robót 
Wszelkie roboty budowlane związane z zamówieniem można prowadzić jedynie na podstawie ważnej decyzji o pozwoleniu na budowę, wcześniejszym zgłoszeniu 
rozpoczęcia robót i ustanowieniu kierownika budowy. 

 1.4.2  Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
W trakcie budowy nie można zablokować dojazdu do innych działek. Drogę dojazdową zanieczyszczoną przez pojazdy obsługujące budowę należy na bieżąco 
sprzątać. 

 1.4.3  Ochrona środowiska 
Zebrany humus oraz ziemię z wykopów fundamentowych należy wykorzystać na miejscu do ukształtowania terenów zielonych. Odpady powstałe podczas 
prowadzenia prac należy składować w sposób uniemożliwiający się iż rozprzestrzenianie się po terenie budowy w przeznaczonym do tego celu kontenerach. 

 1.4.4  Warunki bezpieczeństwa pracy 
Należy opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie informacji projektanta dot. w/w planu dołączonej do projektu budowlanego. 

 1.4.5  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Pomieszczenia budowy, w tym pomieszczenia biurowe, higieniczno-sanitarne i magazynowe, wykonawca powinien zapewnić we własnym zakresie w formie 
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odpowiednio wyposażonych kontenerów ustawionych na ogrodzonym terenie w miejscu uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego ( Inżynierem / 
Kierownikiem kontraktu). 

 1.4.6  Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca odpowiednio wcześniej powinien się zapoznać z warunkami drogowymi w rejonie budowy i odpowiednio do nich dobrać tabor samochodowy, sprzęt 
dźwigowy i maszyny budowlane. 

 1.4.7  Ogrodzenia 
Teren budowy należy ogrodzić w sposób zabezpieczający przed dostępem osób postronnych i odpowiednio oznakować. Teren budowy powinien być strzeżony przez 
całą dobę. 

 1.4.8  Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Ciężar całkowity zastosowanych pojazdów oraz nacisk na oś muszą być dostosowane do istniejących warunków drogowych. Należy na bieżąco sprzątać z jezdni i 
chodników zanieczyszczenia spowodowane przez roboty budowlane lub naniesione przez pojazdy budowy. 

 1.5  Nazwy i kody robót budowlanych 
Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 

zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa 45210000-2 Roboty w zakresie budynków 

Kategoria 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych 
obiektów budowlanych 

 

 1.6  Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 1.6.1  Dziennik budowy 
– zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 

 1.6.2  Inżynier / Kierownik projektu 
– osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

 1.6.3  Kierownik budowy 
- osoba wyznaczona przez Wykonawcę z uprawnieniami do kierowania robotami , zgłoszona do organów nadzoru budowlanego i upoważniona przez Wykonawcę 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 1.6.4  Książka obmiarów 
- akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 1.6.5  Materiały 
- wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika 
projektu. 

 1.6.6  Odpowiednia (bliska) zgodność 
- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 1.6.7  Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu 
- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

 1.6.8  Projektant 
- uprawniona osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane. 

 1.6.9  Budowa 
- teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1i które 
spełniają wymogi ST. 

• z projektem wykonawczym w przypadku wyrobów jednostkowych. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie 
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jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ 
Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 
Inżyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się 
skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 6.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 
dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 

 6.2  Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej w metrach. 

Powierzchnie będą wyliczane w m2 na zasadach podanych w katalogach przywołanych w przedmiarze robót. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

 6.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 6.4  Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 7.1  Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 7.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
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Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 7.3  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

 7.4  Odbiór ostateczny robót 

 7.4.1  Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 7.4.2  Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 7.5  Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu i uwag zgłoszonych przez użytkownika z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
„Odbiór ostateczny robót”. 

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

 8.1  Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 8.2  Warunki umowy i wymagania ogólne specyfikacji technicznej 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych obejmuje wszystkie warunki określone w w/w. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 9.1  Ustawy 
• Ustawa z dnia 7.07.1994r. „Prawo budowlane” ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 

Tekst jednolity / wraz z późniejszymi zmianami ) 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19, poz.177) 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92, poz.881) 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej ( Dz.U. Nr 122, poz.1321 z późn. zm.) 
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• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 z późn. zm. ) 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. Nr 204 z 2004r, poz. 2086 z późniejszymi zmianami). 
• Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.163 z późniejszymi zmianami). 

 9.2  Rozporządzenia 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich 

oznaczania znakowaniem CE ( Dz.U. Nr 209, poz.1779 ) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do 

wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania , uchylania lub zmiany ( Dz.U. Nr 209, poz.1780 ) 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169,poz 1650 ) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

( Dz.U. Nr 47, poz.401 ) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120, poz.1126 ) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym ( Dz.U. Nr 198, poz. 2014). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) 

 9.3  Inne dokumenty i instrukcje 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji.  
• Polskie Normy i przepisy branżowe - zgodnie z projektami branżowymi oraz wytycznymi wytwórców materiałów, urządzeń i wyposażenia. 
• Dokumenty przetargowe. 
• Umowa, warunki Kontraktu. 
• Projekt budowlany i projekty wykonawcze 
• Przedmiar robót 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nr ST-023 

OBIEKTY REKREACYJNE  
ZJEŻDŻALNIE WODNE 

Kod według Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 

45212140-9 
 

10. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 10.1  Nazwa zamówienia 
Przebudowa i rozbudowa powiatowej krytej pływalni w Biłgoraju  przy ul. Cegielnianej 24  

 wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą 

 10.2  Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem robót budowlanych objętym ST-023 jest dostawa, montaż oraz uruchomienie zjeżdżalni wodnych.  
Szczegółowy zakres robót obejmuje: 
• przygotowanie placu budowy 
• zabezpieczenie terenu budowy 
• wykonanie instalacji zasilającej zjeżdżalnie w wodę 
• wykonanie instalacji odgromowej 
• wytyczenie oraz montaż stalowej konstrukcji klatki schodowej 
• wytyczenie oraz montaż konstrukcji wsporczych zjeżdżalni  
• montaż ślizgów zjeżdżalni oraz wanien hamownych 

Zjeżdżalnia:    Z1 
o Przekrój:    Rura ø1000 
o Typ wg. PN-EN-1069:  Typ-3 
o Poziom startu:   +9,275 
o Średni spadek:   10,481% 
o Długość:    ES (1,100m) + 87,120m + WH 
o Zapotrzebowanie w wodę: 120 m3/h 
o Elementy wykonane z laminatu poliestrowo szklanego 

Zjeżdżalnia:    Z2 
o Przekrój:    Rura ø1000 
o Typ wg. PN-EN-1069:  Typ-3 
o Poziom startu:   +6,650 
o Średni spadek:   10,258% 
o Długość:    ES (1,100m) + 63,403m + WH 
o Zapotrzebowanie w wodę: 120 m3/h 
o Elementy wykonane z laminatu poliestrowo szklanego 

• dostawa i montaż tablic z regulaminem użytkowania zjeżdżalni oraz instrukcją użytkowania w postaci piktogramów zgodnych z PN-EN 1069 cz.2: 2003 
• Wszystkie elementy ślizgów wraz z elementami startowymi wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego (kolorystyka zjeżdżalni wg projektu 

architektonicznego). Ślizgi zjeżdżalni zaprojektowano jako ocieplone. Ocieplenie ślizgów przewidziano do wykonania z pianki poliuretanowej zamknięto-
komórkowej grubości 5cm. Ślizgi należy dodatkowo zabezpieczyć płaszczami z laminatu poliestrowo-szklanego. Poszczególne segmenty ślizgu należy 
łączyć ze sobą za pomocą połączenia kołnierzowego a samo połączenie po wykonaniu ocieplenia oraz zamontowaniu płaszczy zewnętrznych należy 
zabezpieczyć maskownicami obwodowymi.  

• Na całej długości obu ślizgów przewiduje się wykonanie punktów świetlnych LED zapewniających widoczność podczas zjazdu na zjeżdżalni. Przewiduje 
się wykonanie oświetlenia w formie okrągłych punków świetlnych o średnicy 20cm rozmieszczonych na całej długości zjeżdżalni w odstępach około 3m. 

• Obie zjeżdżalnie powinny zostać wyposażone w system sterowania kolejnością zjazdów nazywany dalej systemem START-STOP. System START-STOP 
powinien składać się z sygnalizacji świetlnej startu znajdującej się bezpośrednio nad elementami startowymi zjeżdżalni oraz tablicy wyników 
umieszczonej w obrębie wanny hamownej. 

 10.3  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - OST 

 10.4  Informacja o terenie budowy 
Podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - OST 

 10.5  Nazwy i kody robót budowlanych 
Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 

zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa 45210000-2 Roboty w zakresie budynków 

Kategoria 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych 
obiektów budowlanych 

 

 10.6  Określenia podstawowe 
Podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – OST 
Podstawowe pojęcia dla zjeżdżalni wodnej to: 
• ZJEŻDŻALNIA WODNA - urządzenie będące równią pochyłą po której ześlizguje się użytkownik pod wpływem siły ciężkości. 
• TYP 3 – pojedyncza zjeżdżalnia bez ograniczeń długości ślizgu oraz wysokości startu; o średnim nachyleniu do 13% i osiąganej przez użytkownika 

prędkości średniej do 5m/s i maksymalnej chwilowej do 8m/s 
• PODEST STARTOWY - Strefa ułatwiająca dostęp do elementu startowego  
• ELEMENT STARTOWY - Strefa startu – rozpoczęcia ślizgu  
• ZJEŻDŻALNIA - Strefa przewidziana do zjeżdżania 

• WANNA HAMOWNA - specjalny basen, w którym następuje wyhamowanie osoby zjeżdżającej 

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Podstawowe wymagania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – OST 
Konstrukcja stalowa:  

• S355J2 – na główne słupy nośne. 
• S235JR – R35 – na konstrukcję wsporczą. 
• Cała konstrukcja ocynkowana ogniowo zgodnie z DIN EN ISO 1461.  
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• Pochwyt części startowej zjeżdżalni wykonany ze stali nierdzewnej. 
Kotwienie konstrukcji: 

• Kosze fundamentowe dla głównych słupów 
Zjeżdżalnie: 

• Elementy ślizgu wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego wykonanego z żywic poliestrowych zbrojonych matami z włókna szklanego. W 
kołnierzach poprzecznych elementy powinny mieć elementy centrujące  „pióro – wpust”, które dodatkowo zabezpieczają przed rozszczel-
nieniem i przemieszczaniem się elementów względem siebie podczas użytkowania. 

• Krawędzie ślizgu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1069-1 
• Laminat poliestrowo-szklany, z którego wykonane są ślizgi, musi posiadać atest PZH na kontakt z wodą pitną.  
• Elementy ślizgu muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe oraz wymagania bezpieczeństwa określone w normie PN-EN 1069-1: 2010E 
• Materiały uszczelniające złącza i konserwujące powierzchnię ślizgu muszą posiadać stosowne atesty do kontaktu z wodą pitną.  
• Elementy złączne tj. śruby, podkładki i nakrętki klasy min. 8.8 ocynkowane ogniowo, chyba że wyszczególniono inaczej.  
• Instalację wodną doprowadzającą wodę do zjeżdżalni wykonać z rur ciśnieniowych PVC-U łączonych metodą klejenia.  
• Punkt startowy zjeżdżalni ma być wyposażony w instrukcję użytkowania zjeżdżalni w formie tablicy informacyjnej. 

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Podstawowe wymagania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – OST 
Do montażu zjeżdżalni niezbędne będą: 

• żuraw samochodowy do montażu słupów i ślizgów, 

• rusztowania systemowe przestawne, 

• elektronarzędzia typu zakrętarki, wiertarki itp. 

• narzędzia ręczne – klucze płaskie 

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Podstawowe wymagania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – OST 
Na czas transportu należy zabezpieczyć ślizgi i konstrukcję ocynkowana przed uszkodzeniami, w tym przed zarysowaniem. 
 

14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Podstawowe wymagania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – OST 

• W trakcie montażu konstrukcji zwrócić szczególną uwagę na właściwe poziomy posadowienia słupów oraz wanny hamownej. 

• W czasie montażu ślizgów nie mogą powstać w miejscu łączenia elementów progi przeciwne do kierunku zjazdu. 

• W miejscu łączenia elementów należy usunąć nadmiar materiału uszczelniającego, tak aby był on niewyczuwalny dla użytkowników. 

• Wszelkie uszkodzenia powłoki cynkowej elementów stalowych oraz uszkodzenia ślizgów z laminatu powstałe w trakcie montażu należy bezzwłocznie 
naprawić. 

15. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 
Ogólne zasady podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - OST 
Należy przeprowadzić badania: 

• szczelności instalacji wodnej, 

• skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych i pompy, 

• oporności instalacji odgromowej, 

• badania wizualne konstrukcji i ślizgów, 

• badania ruchowe ( po uruchomieniu próbnym zjeżdżalni ). 

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – OST 
Jednostka obmiarową dla urządzenia rekreacyjnego jest komplet w zakresie opisanym w pkt. 1.2 

17. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne zasady podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – OST 
Próby ruchowe odbiorowe należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1069 
Z prób odbiorowych należy sporządzić stosowny protokół. 
Zjeżdżalnie należy w sposób trwały oznakować – oznakowanie powinno zawierać : 

• nazwę i adres producenta , dostawcy, importera lub wykonawcy, 

• rok zainstalowania, 

• określenie typu zjeżdżalni wg PN-EN 1069 lub znak indywidualny. 

18. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne zasady podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – OST 

19. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Podstawowe dokumenty podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – OST 
Normy związane ( wyciąg ): 

• PN-EN 1069 cz.1: 2010 „Zjeżdżalnie wodne . Wymagania bezpieczeństwa i metody badań”. 

• PN-EN 1069 cz.2: 2010 „Zjeżdżalnie wodne. Instrukcje”. 

• PN–IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 

• PN –IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

• PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych: 

• Arkusz 01 Wymagania ogólne 1986r. 

• Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989r. 

• Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992r. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące dostawy i montażu podnośnika dla osób niepełnosprawnych 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Roboty, których dotyczy SST (nie objęte w innych szczegółowych ST), obejmują czynności umożliwiające i mające  
na celu dostawę, montaż i uruchomienie platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w projektowanym obiekcie  
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Roboty, których dotyczy SST (nie objęte w innych szczegółowych ST), obejmują czynności umożliwiające i mające  
na celu dostawę, montaż i uruchomienie – przy schodach  
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Przyjęte materiały.  
Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Dla udokumentowania  
zgodności stosowania materiałów budowlanych zgodnie z ustawą, wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez inspektora.  
2.2. Składowanie materiałów.  
Wszystkie materiały znajdujące się na terenie robót powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. 
Materiały wrażliwe na wpływy atmosferyczne należy przechowywać w pomieszczeniach lub na zewnątrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrócić 
szczególną uwagę na termin użycia materiałów. Niedopuszczalne jest wbudowanie materiałów przeterminowanych oraz posiadających niewłaściwe parametry.  
 
2.3. Zapewnienie jakości.  
Wymaganą w projekcie i obowiązujących przepisach jakość konstrukcji powinien zapewnić wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania 
i montażu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System jakości stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego 
lub organu niezależnego w całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót.  
 

3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie bądź mechanicznie przy użyciu specjalistycznych narzędzi odpowiednich  
do realizowanej czynności.  
 

4. TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zgodność z dokumentacją.  
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i dokumentacją techniczną,  
uwzględniając wymagania odpowiednich norm i związanych przepisów.  
5.2. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania zgodnie z STWO a w szczególności punktem 6.. 
 

6. DOSTAWA I MONTAŻDŹWIGU OSOBOWEGO.  
6.1. Dane techniczne projektowanego dźwigu osobowego.  
Dane techniczne projektowanej platformy przychodowej 
 
Należy zabudować kompletną platformę przychodową dla osób niepełnosprawnych elektryczną sygnalizacją przeciążenia, z dokumentacją UDT, o parametrach 
technicznych i wykończeniowych:  
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6.2. Pozostałe wymagania związane z dostawą i montażem dźwigu osobowego.  
 

6.2.1. Zgłoszenie do właściwej jednostki UDT rozpoczęcia montażu urządzenia dozorowego.  
6.2.2. Próby, odbiory i rozruch z udziałem wymaganych instytucji państwowych, w tym UDT, inwestora i  
użytkownika.  
6.2.3. Uzyskanie pozytywnej decyzji UDT dopuszczającej przedmiot zamówienia do eksploatacji zgodnie z  
art. 14 ustawy z 21.12.2000 o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z 2000r.)  
6.2.4. Wykonanie zaleceń poodbiorowych Urzędu Dozoru Technicznego.  
6.2.5. Dostarczenie dokumentacji technicznej dźwigu osobowego (DTR) z instrukcjami obsługi, konserwacji i  
eksploatacji.  
6.2.6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej z pełnymi i niezbędnymi pomiarami, atestami, dopuszczeniami, certyfikatami, itp., w tym dokumentacja 
powykonawcza UDT.  
6.2.7. Przeszkolenie pracowników użytkownika w zakresie obsługi i eksploatacji dźwigu.  
 
6.3. Dla zabudowanego urządzenia wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację Urzędu Dozoru  
Technicznego, dokumentację techniczną, dokonać uruchomienia i przekazać urządzenie sprawne, dopuszczone do użytkowania w obiekcie użyteczności publicznej. 
 
 6.4. Koszt opłat za czynności jednostek dozoru technicznego nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  
 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części p.t . „Wymagania ogólne” pkt 6. 
7.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem. Roboty podlegają odbiorowi.  
 
Wyniki badań i odbiory powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 
 

8. OBMIAR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części p.t.  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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8.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostka obmiaru - zgodnie z zawartą umową.  
 

9. ODBIÓR ROBÓT 
9.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części p.t. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
9.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami nadzoru budowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
zasad wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
9.3. Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru  
9.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. Do protokołu dołączone powinne być wymagane atesty i certyfikaty materiałowe (stali 
,betonu, kruszywa ). 
 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.   „Wymagania ogólne” pkt 9. 
10.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje zakres robót ujętych w pozycji katalogowej podanej w przedmiarze robót. Płaci się za roboty wykonane 
podane w punkcie 6 i 7. Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST 
 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
11.1. Normy 
PN-ISO-9000   Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami       

  zapewnienia jakości 
 
11.2. Inne dokumenty 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U .03.207.2016).  
Ustawa z 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z 2000r.)  
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
    Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa,  
     ul. Filtrowa, Wydawnictwo Arkady 1989 r. 
Dokumenty przetargowe 
Umowa, warunki Kontraktu. 
Dokumentacja projektowa – projekt  wykonawczy konstrukcji i architektury 
 


